Zatlgcznik nr 7 do swz — projekt umowy
Projekt UMOWY nr DI1.272.5.2026

zawarta W dniu ...........ccceeee. 2026 r. w Zatorze pomi¢dzy:

Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1,
zwang dalej Zamawiajacym, ktorg reprezentuje :

P. Szymon Matyja - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

W nastepstwie przeprowadzenia postgpowania nr DIL.271.5.2026 o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ,,Pzp” na roboty budowlane pn.: ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 510436K w km od 0+019,00 do km 0+809,36 w miejscowosci Lowiczki,
Gmina Zator” zostaje zawarta umowa o ponizszej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 510436K w km od 0+019,00
do km 0+809,36 w miejscowosci Lowiczki, Gmina Zator”. Rzadowego Funduszu
Rozwoju Droég.
2. Opis przedsigwzigcia:
W ramach inwestycji Gmina wykona:
Rozbudowe drogi gminnej nr 510436K (ul. Biala):

. Roboty pomiarowe, roboty rozbidorkowe, roboty ziemne na dtugosci ok. 0,79 km,
. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno (gr. 12 cm) — ok. 3
700 m?,

. Rozebranie istniejgcych przepustéw z rur betonowych — ok. 77 m,

. Wymiana gruntu wraz z wykonaniem nasypow z gruntu G1 oraz materiatow z
rozbiorki — ok. 890m’,

. Wycinka drzew i karczowanie pni — 21 szt.,

. Jezdnia (warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym gr. 22 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 7
cm, podbudowa asfaltowa grubosci 7 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych: warstwa wigzaca gr. 5 cm oraz warstwa $cieralna gr. 4 cm wraz z
potrdjnym skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa) — ok. 4 230 m?,

. Wykonanie poboczy: typ I nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych —
ok. 490 m?, nawierzchnia z destruktu asfaltowego — ok. 180 m? wraz ze skropieniem
emulsja asfaltowa,

. Elementy drogowe: montaz kraweznikéw — ok. 681 m oraz obrzezy betonowych
—ok. 590 m na podsypce cementowo-piaskowej,

. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z
kruszyw tamanych oraz zaprawie cementowo-piaskowej — ok. 1220 m?,

. Wykonanie zjazdow — ok. 160 m?,

. Budowa kanalizacji deszczowej na dlugos$ci ok. 541 m,

. Zabezpieczenie istniejgcych sieci: teletechnicznej, wodociggowej 1 gazowe;j

rurami ochronnymi,



Oswietlenie uliczne: przewierty sterowane z rurami ostonowymi, uktadanie kabli w
wykopach i rurach — ok. 36,5 m, montaz latarn o§wietleniowych z fundamentami — 2
kpl., montaz opraw LED na wysiegnikach — 2 szt., wykonanie podiaczen i zakonczen
kabli — 20 szt., badania i pomiary linii kablowej na 2 odcinkach,

Sie¢ SN: montaz poprzecznikdéw przelotowych na stupach — 2 szt., montaz izolatorow
stojacych na stupach — 12 szt., montaz przewodow nieizolowanych linii napowietrzne]
o przekroju do 35 mm? — 0,09 km,

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego: montaz stupkow stalowych — 18
szt., montaz tablic — 27 szt.,

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego jezdni w technologii farb
chemoutwardzalnych: linie segregacyjne i krawgdziowe ciggte (malowanie
mechaniczne) — 120,20 m?, oznakowanie skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych
(malowanie rgczne) — 35,30 m?,

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa
obejmuje takze:

o organizacj¢, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy,
zgodnie z przepisami,

o zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i1 odbiorow, oraz
przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoty z
prob, atesty na uzyte materiaty itp.),

o po zakonczeniu zamowienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu itp.,

o wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg zadania, nie ujete w przedmiarach, m.
in. oplaty za energi¢, wodge itp.) oraz wszystkie inne koszty opisane w pozwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej i uzgodnieniach.

Szczeglélowy zakres zamodwienia zawiera zalacznik nr 9 do SWZ ,,Opis przedmiotu
zamowienia” (OPZ), wraz z przedmiarami robot, projektami i mapami.
3. Rozwigzania rownowazne:

1)

2)

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdéwienia bez wskazywania znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce w sposob, ktory moze
prowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow. Jesli jednak w dokumentacji projektowej, rysunkach, specyfikacjach
technicznych, przedmiarach robot lub innych dokumentach zaméwienia pozostanie
jakiekolwiek wskazanie: pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 99
ust. 5 ustawy Pzp , Zmawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
~rownowaznych”, pod warunkiem, ze zagwarantuja one prawidlowa realizacje robot
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych przez
Zamawiajacego.

Wszelkie wyroby opisane w SWZ okreslaja jedynie minimalne parametry techniczne,
jakosciowe 1 uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ oferowane wyroby, aby spetnié
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wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Jezeli w SWZ pojawia si¢ nazwy wilasne
charakteryzujace urzadzenia lub wyroby dostarczone przez konkretnych producentoéw,
nie s3 one wigzace dla Wykonawcow. Nalezy je traktowaé wylacznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisanych parametréw i wymogoéw technicznych i
jakosciowych, a takze doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w
stosunku do okreslonego rozwigzania.

3) Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany
wykazac¢, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego. W takim przypadku, Wykonawca zataczy do oferty wykaz rozwigzan
rownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

4) Za réwnowazne, w stosunku do przedmiotu zamodwienia opisanego poprzez znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrddta lub poszczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi konkretnego dostawcy, Zamawiajacy uzna takie,
oferowane przez Wykonawce wyroby, ktore pod wzgledem: wykonawczym,
funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakosciowym 1 uzytkowym beda
odpowiadaty wymaganiom opisanym w SWZ.

5) Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia, zostang wskazane normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne 1 systemy referencji technicznej, ktérym nie beda
towarzyszyly dopisane wyrazy ,,lub rownowazne” nalezy przyjaé, ze obowigzuja one i
odnoszg si¢ rowniez do tych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych.

4. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamdéwienia po wybudowaniu bedzie
spelnia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych.
5. Warunki realizacji zamowienia.

1) Termin wykonania zamoéwienia: do 3 miesiecy od podpisania umowy - pisemne
zgloszenie Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie tego terminu w przypadku niezaleznego od
Wykonawcy przedluzania si¢ terminow wykonania poszczegolnych robot, dostaw
materialow i urzadzen itp.. pod warunkiem zapewnienia przejezdnosci dla
mieszkancow ul Kanada, ul. Jodlowej oraz rolnikow uzytkujacych grunty rolne
przy ul. Bialej.

3) Rozpoczecie robot nastapi na podstawie protokolarnego przekazania placu budowy.

4) Wybrany Wykonawca zrealizuje zamdOwienie zgodnie z przedmiarami, dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym,
sztukg inzynierska, ustaleniami z Inwestorem i biezacymi zaleceniami Inspektora
nadzoru, uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami 1 pozwoleniami, zawartymi Ww
dotaczonych materiatach oraz uchwata Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego nr
XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla
wojewodztwa matopolskiego, w zakresie Dzialania 2. Ograniczenie emisji z sektora
transportu, Zadania do realizacji w ramach zamowien na roboty budowlane, co begdzie
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robot
5) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub IN
(Inspektora Nadzoru) celem dokonania niezb¢dnych zmian 1 poprawek.

6) Wszystkie roboty objete zamoOwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg techniczng, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w
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sktad zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

7) Wykonanie robot, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia robot
nastgpowac beda w oparciu o aktualnie obowigzujace normy techniczne i przepisy prawa
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

8) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,
Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien
by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow powstatych przy prowadzeniu robot.

9) Kierownik budowy bedzie uczestniczyt we wszystkich naradach budowy oraz
wizytach przedstawicieli instytucji, zwigzanych z odbiorami robot, odbiorem koncowym
1 wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

10) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

11) Wykonawca zapewni m.in.:

a/ sprawowanie kierownictwa budowy 1 robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia do prowadzenia prac,

b/ pelng obstuge geodezyjna,

12) Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ parametrom podanym
w dokumentacji projektowej, posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania
w Polsce oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich zaméwieniem.

13) Materialty potrzebne do wykonania przedmiotu zamoOwienia zabezpiecza
Wykonawca. Transport materialow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn, urzadzen obcigzaja Wykonawce.

14) Zamawiajagcy wymaga, aby produkty i1 rozwigzania speklnialy wytyczne
zapisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r.,
po0z.873).

15) Zastosowane materiaty i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci
z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek
posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow aktualne dokumenty potwierdzajace
pozwolenie na ich zastosowanie / wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne deklaracje zgodnosci itp. — o ile dotyczy).

16) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
robot, ktory musi bezwarunkowo uwzglednia¢ przejazd i dojazd samochodow
osobowych i ciezarowych do posesji w trakcie trwania robot oraz maszyn rolniczych
do przylegltych pél

17) Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
18) Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. Kazdy wykonawca
musi zapewni¢ swoim pracownikom we wtasnym zakresie zaplecze socjalne 1 sanitarno —
higieniczne.

19) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich
skutki, Wykonawca usunie w trybie pilnym (do 7 dni) na wilasny koszt, a po zakonczeniu
realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac
budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw powstatych przy
prowadzeniu robot.

20) Z chwilg przystapienia do robot wykonawca winien powiadomié: wiascicieli
istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego, wiascicieli domow, firm i
obiektow ustugowych.

21) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zapewni¢ mozliwos¢ korzystania przez
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22)
23)

24)

27)

okoliczne budynki z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosci,
o ewentualnych przerwach nalezy powiadomi¢ wiascicieli nieruchomosci objetych
przerwami w dostawach pradu, wody, gazu i innych, spowodowanych prowadzonymi
robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed planowanymi przerwami.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Zmiany w trakcie robot moga by¢ przez wykonawce dokonywane wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkody Zamawiajacego 1 osoOb trzecich
powstatle w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia oraz spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materiatlow i
wykonywanych robot, a takze za szkody powstale przy usuwaniu tych wad lub w wyniku
zaniechania albo op6znienia w wykonywaniu napraw.

25) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy/zawierania umow
ubezpieczenia OC/polis ubezpieczeniowych przez caly okres obowigzywania/realizacji
przedmiotu umowy w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote minimum 500.000,00 zt. Wykonawca niezwlocznie dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace kontynuacje/zawarcie umow ubezpieczenia
OC/polis ubezpieczeniowych zawieranych w trakcie obowigzywania umowy.

26) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0sdb niepowotanych 1
umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni organizacj¢ zaplecza budowy.

28) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru o wszelkich trudnos$ciach
zwigzanych z realizacja zadania w celu jak najszybszego podj¢cia niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych. Nadmierna zwloka w powiadomieniu
Zamawiajgcego mimo wczesnego powzigcia wiedzy o zaistnieniu takich trudnosci bedzie
obcigza¢ Wykonawce.

29) Wszystkie zmiany w zastosowanych materialach i rozwigzaniach technicznych
musza zosta¢ uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajagcego, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

30) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i1 byly udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na kazde
jego zadanie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w STWiORB.

31) Zamawiajacy (w szczegolnosci Inspektor Nadzoru) ma prawo przeprowadzenia
w kazdym momencie realizacji zamOwienia okresowej kontroli zgodnos$ci zaréwno
materiatow jak 1 wykonania robdt z wymaganiami SWZ i dokumentacji technicznej. W
ramach kontroli Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy.

32) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki
itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo osob trzecich. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng
umowng. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialno$ci za ochrong robdt oraz
zabezpieczenie materiatdéw 1 urzadzen uzywanych do prowadzenia prac, w szczegdlnosci
skladowanych/magazynowanych lub pozostawionych na placu robot. Zastosowane
zabezpieczenia winny by¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i zapisami STWiORB.
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33) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

§2

. Co do zasady roboty okreslone zaméwieniem podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) Odbior robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbidr czgsciowy
(w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego oraz zapiséw dokumentacji techniczno-
budowlanej),

2) Odbior koncowy calosci przedmiotu zamowienia zostanie rozpoczety w terminie do
14 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robodt. Podstawg
odbioru koncowego bedzie zawiadomienie pisemne wykonawcy.

3) Odbioér pogwarancyjny.

. Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 roboczych dni od chwili zawiadomienia pisemnego

rozpocznie procedur¢ odbioru, albo przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie
warunki musza by¢ jeszcze spelnione, aby odbior mogl by¢ skutecznie dokonany.

. Ze strony Zamawiajgcego upowazniong do odbioru robdt bgdzie wyznaczona w tym celu

Komisja.

. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego lub odbioru prac podlegajacych

zakryciu badz zanikowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu

przystugiwac¢ beda nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawa¢ beda sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robot i
wyznaczy jednoczes$nie termin usuni¢cia wad;

2) Jezeli wady nie beda nadawac si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od
umowy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda
uniemozliwia¢ prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty
ewentualnych prac rozbiérkowych przywracajacych stan poprzedni oraz powtornego
wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie obcigzaé¢ beda w cato$ci wykonawce.

3) Jezeli wady nie beda nadawac si¢ do usunigcia, a rownoczes$nie nie beda mialty wplywu
na pozostale roboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiajacy dopuszcza obnizenie
wynagrodzenia o koszty ich potencjalnego usunigcia.

. Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.
. Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci

uzbrojenia terenu, wykonawca przedkltada wymagane protokoly odbioréw koncowych,
sporzadzone przez przedstawicieli zarzagdcOw sieci uzbrojenia.

Podstawowym warunkiem odbioru koncowego jest sporzadzenie i obustronne podpisanie
protokotu odbioru, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury. Nie jest dopuszczalne
wystawienie faktury przed podpisaniem protokotu odbioru.

. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania wykonawca dostarcza

wszystkie wymagane dokumenty, m.in.:
a) kosztorys powykonawczy cato$ci inwestycji,
b) pelng dokumentacje odbiorowa w 2-ch egzemplarzach, zawierajaca m.in.:
- wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy,
- protokoly odbioréw technicznych robot podstawowych,
- protokoly odbioru robot na sieciach uzbrojenia terenu - od wlascicieli sieci,
- protokoly z wymaganych: przegladéw, badan, prob i1 sprawdzen,
- dokumentacj¢ powykonawcza (projekt powykonawczy) z naniesionymi
zmianami — o ile dotyczy,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng
- atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych 1 aprobaty techniczne na
wbudowane materialy, itp.
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9. W okresie gwarancji mogg by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane
jako przeglady obiektu). Terminy przegladow beda wyznaczane przez Zamawiajgcego i
uzgadniane z Wykonawca, nie czgéciej niz raz w roku. Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w przegladzie gwarancyjnym. Uchylanie si¢ przez Wykonawce od
dokonywania przegladéw przedmiotu umowy w okresie gwarancji bedzie uznane za razace
naruszenie postanowien umownych. W razie stwierdzenia podczas przegladu wad lub
usterek odpowiednio stosuje si¢ postanowienia ust. 5. Usunigcie wad i usterek stwierdzone
bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

10.  Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatow po
dokonaniu koncowego odbioru, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi.
Jesli wady dadza si¢ usunaé, Zamawiajacy moze domagac si¢ ich usuniecia, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni, technicznie uzasadniony termin.

11.  Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego
robot. Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg z uptywem terminu gwarancji. Uprawnienia
z tytutu rekojmi i gwarancji jakos$ci sa od siebie niezalezne w tym sensie, ze ustanowienie
gwarancji nie wylgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytulu
rekojmi.

12. Odbidr pogwarancyjny bedzie polega¢ na ocenie robdt wykonanych w zwigzku z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofnicowym i/lub odbiorach robot
zgltaszanych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie na
zakonczenie okresu gwarancyjnego.

13. Podstawowym warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego jest spenienie
wymagan zamawiajacego okreslonych w SWZ, w tym réwniez dostarczenie wszystkich
dokumentow powykonawczych.

14. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od wykonawcy przediozenia do wgladu
oryginalu kazdego z dokumentéw okreslonych w SWZ oraz oryginatéw kontraktow
regulujacych zasady wspotpracy wykonawcy z cztonkiem konsorcjum, podwykonawcy itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej] umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia tgcznego, wynoszacego:
......................................... zl brutto
(SIOWNIE: ..ouvrrerrneeniiiicciiiicnnnnesnieccssssens zl brutto).
(wtym VAT ...... %).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
ustalonym na podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac. Rozliczenie
za wykonanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o tres¢ przedtozonego w
ofercie formularza ofertowego zawierajacego cene ofertowa brutto opracowang przede
wszystkim na podstawie zatgczonych przedmiardw oraz pozostalych elementow opisu
zamoOwienia. Kwota wynagrodzenia jest wartoScig stala, za wyjatkiem sytuacji
opisanych w § 9 niniejszej umowy.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest ilo§¢ robot wynikajaca z
przedmiarow robot. Do rozliczenia umowy (m.in. sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego) nalezy przyja¢ zatozenia z kosztorysu ofertowego/przedmiaru z
postepowania.

4. Za wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac
cato$¢ prac opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz projekcie budowlanym, technicznym,
przedmiarach robot, SWZ. Zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i

oferta Wykonawcy.
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5. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamoOwienia, w tym
réwniez wszelkie koszty towarzyszace:

1) robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2) warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transport na teren budowy;

3) wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4) koszty posrednie, w sklad w ktérych wchodza m.in.: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
zabezpieczenia placu budowy wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonania robot, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty ogolne przedsigbiorstwa, 1 inne;

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do
wykonania robot objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz
utrzymania cigglo$ci pracy istniejacych systemow;

6) koszty badan, uzgodnien, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7) ewentualne wlaczenia i wylagczenia urzadzen i sieci niezbgdne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane, w
przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz
kosztami wynikajacymi z przerwy eksploatacyjnej - dotyczy tylko urzadzen i sieci
zinwentaryzowanych,

8) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;

9) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) wszelkie prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz
inne wynikajace z uzgodnien projektowych 1 warunkow/zgod branzowych,

11) Organizacje, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie
Z przepisami, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow,
oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoly z
prob, atesty na uzyte materiaty itp.). Doprowadzenie placu budowy do stanu
pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu itp.
Wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg zadania, nie ujete w przedmiarach, m. in.
optaty za energie, wode itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w pozwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 uzgodnieniach.

6. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy

jakichkolwiek robot/kosztow zasygnalizowanych w dokumentacji postepowania oraz w

ewentualnych odpowiedziach na pytania, wskutek czego Wykonawca mimo iz przy

dochowaniu staranno$ci mogt i powinien te koszty zidentyfikowaé¢ i1 doliczy¢ do
wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z tego tytulu, w szczeg6lnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub roszczenie o

podwyzszenie wynagrodzenia.

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot

wg wyceny wynikajacej z kosztorysu powykonawczego. Z uwzglednieniem postanowien

zawartych w § 9 niniejszej umowy.

8. Roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisane pierwotng dokumentacja

projektowa, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne beda opisane w protokole koniecznosci.

9. W przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do przedmiaru roboét i oferty,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot wg
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wyceny wynikajacej z kosztorysu powykonawczego. Roboty zamienne, przez ktore
rozumie si¢ roboty wykonywane w zamian robot opisanych w pierwotnej dokumentacji
projektowej beda opisane w protokole konieczno$ci i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
10. W przypadku realizacji robot w zakresie wiekszym, niz wynikajacy z przedmiaru
robot 1 oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi
zrealizowanych robot wg wyceny wynikajacej z kosztorysu powykonawczego.

11. W przypadku wskazanym w ust. 7, 8 i 9 kazda zmiana zakresu robot w stosunku do
ilosci wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 przedmiaru robot wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, a w przypadku wskazanym w ust. 9 réwniez zmiany
umowy w formie aneksu.

12. W przypadku wskazanym w ust. 8 1 9 Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania prac wykraczajacych poza zakres przedmiaru i kosztorysu ofertowego
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru konieczno$¢ realizacji
tych robdt oraz uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru na ich
realizacje. Wykonywanie robot wykraczajacych poza obmiary 1 zakres ujety w
przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym bez zgody Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru uznany bedzie za realizacj¢ $wiadczenia na wilasne ryzyko Wykonawcy bez
gwarancji zaplaty wynagrodzenia z tego tytutu.

13. Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 7, 8 i 9 zostang wykonane na
podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego i obmiardéw
wykonanych prac potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Z uwzglednieniem § 9 ust 6
niniejszej umowy.

14. W_terminie do 14 dni od zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczegotowa kalkulacje kosztow objetych cena Oferty Wykonawcy w
oparciu, o ktdéra ustalono maksymalna nominalng wartos¢ wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy.

1) Kalkulacja powinna zawiera¢ m.in. rozbicie na koszty wynagrodzenia wraz z
pochodnymi pracownikow, cen¢ paliwa, ubezpieczenie 1 przeglad pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji zamowienia, utrzymanie ich w odpowiednim stanie
technicznym, ewentualny wynajem maszyn i urzadzen.
2) Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu szczegdlowe] kalkulacji kosztow we
wskazanym terminie, oznacza rezygnacj¢ Wykonawcy z mozliwosci ubiegania si¢ o
ewentualng zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§4
. Rozliczenie wykonania calo$ci zadania nastapi na podstawie wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru robét, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu zamowienia podpisanego przez inspektora nadzoru i
przedlozeniu kompletnej dokumentacji jakosciowej i powykonawczej.
2. Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacje zamowienia
3. Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce. Wykonawea oswiadcza, ze numer rachunku bankowego
wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacja umowy, jest numerem
zgloszonym do Urzedu Skarbowego (uwidocznionym na tzw. biatej liScie) 1 jest
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
4. Dane do faktury Nabywca/Odbiorca: Gmina Zator, Urzad Miejski w Zatorze Plac
Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, NIP: 549-21-97-464.
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5. Poczawszy od 01.02.2026 r. jesli dostawca zobligowany jest do udokumentowania
transakcji za pomocg faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ushug, ktéra zostanie przestana Zamawiajagcemu
za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. W obowigzkowej strukturze logicznej e-
faktury FA(3) nalezy podac:
* Dane Nabywcy JST w_elemencie Podmiot 2: Gmina Zator pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-219-74-64 w tym warto§¢ 1 w polu
znacznikowym JST
* Dane jednostki podrz¢dnej JST w_elemencie Podmiot 3: Urzad Miejski w Zatorze, pl.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-12-43-618 oraz wypelionym
polem Rola-8 — JST odbiorca.
6. W razie awarii Krajowego Systemu eFaktur Gmina dopuszcza wystawienie faktury na
zasadach opisanych w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ushug (w tym systemu offline24).
7. Przed wystawieniem faktury w trybie awaryjnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
sposob i adres wysytki przedmiotowej faktury.
8. Faktura platna w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajacemu. Przy czym
Zamawiajacy z uwagi na wspoéifinansowanie inwestycji ze $Srodkéw Wojewddztwa
Matopolskiego zastrzega sobie mozliwo$¢ platnosci w pdzniejszym terminie, ale

niezwlocznie po otrzymaniu srodkéw na ten cel.
9. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcéw, to warunkiem zaplaty

przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
idalszym podwykonawcom, w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z
udzialu podwykonawcy w_realizacji robot objetych faktura i oSwiadczenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaspokojenie ich roszczen. Przedmiotowy
dowodd zaplaty i oSwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o
zaspokojenie ich roszczen z tytulu realizacji przedmiotowego kontraktu nalezy
dolaczyé do faktury.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
1 os$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 9, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty 1 o§wiadczen do czasu ich dostarczenia.

11. W przypadku btednie wystawionej przez Wykonawce faktury, termin ptatnosci
liczony jest od daty wptywu faktury korygujace;.

12. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu  .......... -miesi¢cznej gwarancji i
.......... -miesiecznej rekojmi na wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot
zamOwienia.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu skutecznego
odbioru koncowego cato$ci zamowienia. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz
wady wykonania. Jesli producent danego materiatu ustalit dla niego dluzszy okres
gwarancji/rekojmi jako obowigzujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji/rekojmi ustalony
przez producenta.

3. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatéw po
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dokonaniu koncowego odbioru, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu r¢kojmi.
Okres rgkojmi jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia
Zamawiajacego z obu tytuldw nie wykluczaja sig.

4. Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi beda

realizowane na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§6

1. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawg formie, w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, z zaokragleniem w dot do pelnego tysigca zi, tj. w
kwocie .......ccoceenee. zt.

2. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone

jest na: - zabezpieczenie nalezytego wykonania robot i dostaw — 70 % calosci
zabezpieczenia, tj. ................. zt, zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
odbioru koncowego robot lub od daty usunigcia 1 odbioru ew. usterek;
- zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i1 rgkojmi za wady — 30 % catosci
zabezpieczenia, t. .....cceeeveeeveeennne. zt, zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji 1 rekojmi za wady (liczac najdtuzszy oferowany okres rekojmi
od elementu umowy).

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego. Okres rekojmi rozszerza si¢ na okres rowny okresowi gwarancji.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. W przypadku zmiany:

a. terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca najpoézniej w dniu
podpisania aneksu do umowy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu zmieniajacego termin wazno$ci zabezpieczenia
odpowiednio do zmiany terminu wykonania zamowienia.

b. wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca najpézniej w
dniu podpisania aneksu do umowy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu zmieniajacego wysokos¢ zabezpieczenia
odpowiednio do zmiany kwoty naleznej z tytulu realizacji zamoéwienia.

§7

1. Zgodnie z dyspozycja art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze czynno$ci okreslone w
przedmiarach robét dotyczace robot budowlanych i zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia, sg czynnosciami, wzgledem ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace te
czynnosci zatrudnione byly przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1320, dalej: ,.kp”), jesli czynnosci $wiadczone przez te osoby nosza cechy stosunku
pracy okre$lone przepisem art. 22 § 1 kp.

2. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy czynnosci o charakterze robot fizycznych, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia w zakresie robdt przygotowawczych, rob6t branzy drogowe;,
branzy elektroenergetycznej kanalizacyjnej.

3. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynnosci nie majacych charakteru robot fizycznych
i czynno$ci nie zwigzanych wprost z realizacja przedmiotu zamodwienia, tj. m.in. o0sob
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujacych budowa),
dostawcow materialow budowlanych.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o

N —

pracg, osob wykonujacych czynno$ci w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiajacy moze na

kazdym etapie realizacji zamowienia zada¢ w szczegdlnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

- pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentow.

. Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 4, musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkéw pracownika.

. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 umowy. Nieprzedstawienie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. Os$wiadczenie o tresci odpowiadajacej zapisowi pkt. 4 uwzglednione moze zosta¢ w tresci umowy

Wws. niniejszego zaméwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien
przedstawi¢ wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykaz winien
zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, date¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§8

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdéwienia podwykonawcy.

W mysl art. 16 ustawy PZp., Wykonawca/y nie moze/gg powierzy¢ wykonania czesci

zamoOwienia podwykonawcom pochodzacym z ,panstw trzecich niebedacych stronami
uméw  migdzynarodowych”; Podwykonawcy nie moga powierzy¢ wykonania czesci
zamoOwienia dalszym podwykonawcom pochodzacym z ,,panstw trzecich niebedacych
stronami umow mi¢dzynarodowych”. Przez zwrot pochodzacy z ,panstw trzecich
niebedacych stronami uméw miedzynarodowych” nalezy rozumie¢ wykonawcow,
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktoérzy prowadza dziatalno$¢ gospodarcza
oraz majg siedzib¢ albo miejsce zamieszkania w innych panstwach niz panstwa
cztonkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz panstwa bedace stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych lub stronami innych
uméw migdzynarodowych gwarantujacych na zasadzie wzajemnosci 1 rownosci dostgp do
rynku zamowien publicznych, ktorych strong jest Unia Europejska.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, spetniala nastgpujace warunki:
1) umowa musi mie¢ forme pisemna;
2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy,  uksztattowane  postanowieniami  umowy  zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych ,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot =zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wymagania okres§lone w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

14. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy

dokonuje w terminie do 30 dni.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 dniowy termin na

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego tak wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg

wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za
kazde takie zdarzenie;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/om z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust 5 Pzp, w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek — o ile dotyczy.

Przedktadajacy umowe z Podwykonawca lub inny dokument dotyczacy podmiotu

trzeciego zobowigzany jest, wraz z taka umowg lub dokumentem, przedtozy¢ dokument

okreslajacy umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawca lub innego
dokumentu, jezeli podpisanie zostalo dokonane przez osobg¢ dziatajacg na zasadzie
petnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajacym a wykonawca.

§9

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodza okoliczno$ci majace
wptyw na koszt lub termin wykonania zamowienia przez Wykonawce 1 nie sg sprzeczne z
art. 454 ustawy PZP.:

Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy

. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych

si¢ do przedmiotu zamdwienia:

a.l) zmiana zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktéorych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej, ktore z uwagi na swoj charakter ujawnity
si¢ na etapie realizacji przedmiotu zamowienia;
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b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbgednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, ktore z uwagi na swoj charakter ujawnity si¢ na
etapie realizacji przedmiotu zamodwienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania
robdt zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

a.2) zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznos$ci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie

publicznym lub Zamawiajacego, Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w ust. 5 pkt. 2) — 4) ponizej.

a.3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robdt, w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajag lub utrudniaja wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie.

a.4) zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej , jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub

technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii
lub materialow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

a.5) zmiana technologii wykonania rob6t lub materialow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania

przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna zmiana innych postanowien Umowy:
3. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych
si¢ do postanowien umowy: :
1) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow cze$ciowych, odbioru koncowego,
prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowe;j
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w
szczegoOlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot;
2) zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgoéd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie
wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga
wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.
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4. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych
si¢ do zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robo6t (wstrzymanie wykonania robot).
opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawcg,

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

niemozliwych wcze$niej do przewidzenia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie robot, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiang¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych
lub zamiennych,

wydhuzenia terminu zakonczenia robot, w przypadku niezaleznego od Wykonawcy
przedtuzania si¢ terminéw dostaw,

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktoérych

mowa powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

11) wystagpienia warunkoéw sily wyzszej, ktoére uniemozliwity wykonanie Umowy w

dotychczas ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynely na termin wykonania Umowy przez Wykonawce,. Pod pojeciem sily
wyzszej rozumie si¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktorag wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiajagcemu, a takze zdarzenie
nadzwyczajne losowo wywolane przez czynniki zewng¢trzne, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Dopuszczalna zmiana wysokosci wynagrodzenia

5. Zamawiajacy przewiduje zmiany odnoszace si¢ do zmiany wysokosci wynagrodzenia
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Wykonawcy w przypadku :

1) konieczno$ci  wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne
na podstawie innych zapiséw niniejszej umowy albo w przypadku ograniczenia
zakresu robodt przewidzianych w niniejszej umowie.

2) konieczno$ci obnizenia wynagrodzenia z § 3 wust. 1 niniejszej umowy w razie
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mogt skorzystaé z tego prawa w
szczegb6lnosci w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bgdace;j
przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢
wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca
zobowiazuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 2) Zamawiajacy powiadomi o tym na
pismie Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i
szczegdtowy kosztorys robot zaniechanych 1 przekaza¢ Zamawiajacemu do
zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego
pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).

4) Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o
ktorym mowa w pkt 2), nie przekroczy 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1.

6. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ustepach

wczesniejszych:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang¢ przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysow zlozonych przez Wykonawce wraz z ofertg lub
kosztorysu o ktorym mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy .

2) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1)
powyzej, w szczegdlnosci gdy rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w
kosztorysach ofertowych lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia
nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ rob6dt z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz okreslonego w kosztorysach ofertowych,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace
urzadzeniom lub materialom zamiennym,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny czynnikow produkeji nie wyzsze od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa matopolskiego, aktualne w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w
ktorym kalkulacja cenowa dla danej roboty jest sporzadzana.

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktorych Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 7 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych

dotyczacych rozliczania dofinansowania.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmian¢ warunkow

umowy wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji 1 informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany 1 biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
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13.

zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
10. Zmiana os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawce
wymaga aneksu do umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamodwienia wymienionych w ofercie
Wykonawcy, jezeli uzna, ze dotychczasowe osoby nie wykonujg swoich obowigzkoéw
wynikajagcych zumowy. W przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia, nowe osoby musza spelnia¢ wymagania okreslone wobec
personelu Wykonawcy w specyfikacji warunkow zamoéwienia.
11. Zmiany umowy powodujace podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
formy pisemnej a ich wprowadzenie nastapi na drodze obustronnie zawartego aneksu do
niniejszej UMOwy.
12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktorym mowa w
ust. 10, w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem sg wynikiem
swiadomych icelowych dzialan Wykonawcy nakierowanych na zwigkszenie
wynagrodzenia umownego, a nie popartych okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi,
lub zmiany takie sa nastgpstwem okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce lub za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
Nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych teleadresowych
b) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

c) danych rejestrowych

§ 10

. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstapic¢

od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, mimo uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy i uplywie wyznaczonego w tym
wezwaniu terminu.
2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 21 dni, chyba ze
wynika to z przyczyn obiektywnych,
3) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres
dhuzszy niz 21 dni lub nie kontynuuje robét mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajacego, chyba ze jest to uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem zaméwienia
(art. 433 ust. 1 Pzp),
4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych,

. Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w

terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.
Oswiadczenie takie musi by¢ zlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od
Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

odstgpienia, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktorym
mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
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czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odst¢puje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
. Poza przypadkami, o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) Rozwigzano firm¢ Wykonawcy,
b) Zostat wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.
§ 11
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzuja si¢
zaplaci¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach 1 okoliczno$ciach:
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych 2z
nastepujacych tytulow:

1) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania zamowienia - w wysokosci 0,10 %
wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki jaki uptynie pomiedzy wskazanym w umowie terminem
wykonania zamowienia a datg odbioru koncowego przedmiotu zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci - w
wysokosci 0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto
wykonawcy, za kazdy dzien zwloki jaki uptynie pomiedzy data wyznaczong przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady a datg faktycznego usuniecia wady, chyba, ze wady
te zostaty usunigte przez podmiot trzeci a powstale z tego tytutu naleznosci prawidtowo
uregulowane;

3) za odstgpienie od umowy przez stron¢ umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy - w wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia
brutto wykonawcy;

4) za niedopetnienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikoOw na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy - w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie
spoteczne oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu - za kazda osobe wzgledem ktorej taka nieprawidtowos¢
ujawniono;

5) za niewlasciwe wypetnianie obowigzkéw powstatych w skutek powierzenia przez
wykonawce realizacji zaméwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z
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tytutow 1 w wysokosciach okreslonych w SWZ.
6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/om z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust 5 Pzp, w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek- jezeli dotyczy.
. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie
przekroczy wartosci 20 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto
wykonawcy.
. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwac na pisSmie wykonawce do
zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez
Wykonawce wyjasnien, biorgc w szczegdlnosci pod uwage stopien zawinienia
Wykonawcy, 1 na takiej podstawie podejmie decyzje o naliczeniu kar umownych. W
przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien zostanie udowodnione,
ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 1 od niego
niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.
. Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez
Zamawiajacego od umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania
naruszen i dopehlienia obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia
karami lub odstgpienia od umowy.
. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o
udzielenie zamowienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, a wykonawca wyraza na to zgode.
. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego w
przypadku, gdy kary umowne nie pokryja w catosci wartosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.
. Przeniesienie wierzytelnosci i dlugéw na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego.
§ 12

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczajg osoby
odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy:
1) Ze strony Wykonawcy:

a) Kierownik Budowy: .......cccccoeviiiiiiiniiniieiecieee

b) Inna osoba do kontaktOw: ..........ccceeveiieeviiveencieeeciee e,
2) Ze strony Zamawiajacego:

a) Inspektor Nadzoru: .......c.ccecveevvieenciieeciie e

b) Inna osoba do kontaktdw: ..........ccceeevieviierieeciiennnnne

§ 13

1. Wynikajace z niniejszej] umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga by¢
przeniesione na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa
zamoOwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz innych niezb¢dnych aktow
prawnych, a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. Ewentualne spory w relacjach z wykonawca/wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane
zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.
4. W sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy innych niz okreslone w ust. 3, spory
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rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane przez
GMINE ZATOR — URZAD MIEJSKI W ZATORZE, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego
1, 32-640 Zator, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s.1) zwane dalej ,,Rozporzadzeniem” (dotyczy, jezeli Wykonawca jest osobg
fizyczng).

6. Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymat od Zamawiajacego klauzule informacyjna
zawierajacg informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej
dane dotycza, zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporzadzenia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 112 RODO' o
przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy?,

8. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego 1
zobowigzuje si¢ wypeli¢ je wobec osob fizycznych od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu zawarcia i realizacji umowy™

9. Jako zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé specyfikacje warunkéw
zamoOwienia nr DI.271.5.2026 ze wszystkimi zalacznikami oraz oferte¢ Wykonawcy ze
wszystkimi zatacznikami.

10. Niniejszg umowe sporzadzono elektronicznie/w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w
tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

1

2
3

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.
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