
Strona 1 z 8 

 

                                                                                                                       Zator, dnia 30.09.2026 r.  

Gmina Zator                                                                            

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

32-640 Zator 

 

DI.271.6.2026 

 

Dotyczy: postępowania nr DI.271.6.2026 pn.: „Budowa Park&Ride przy ul Kolejowej w Zatorze” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zamieszcza poniżej pytania oferentów 

i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dysponuje elektroniczną wersją edytowalną dokumentacji projektowej i czy 

udostępni ją na etapie realizacji prac?  

 

Odpowiedź 

Na etapie realizacji prac Wykonawca robót będzie miał udostępniony projekt budowlany w wersji dwg. 

 

Pytanie 2  

Czy wszystkie działki objęte zamierzeniem znajdują się w dyspozycji Zamawiającego?  

 

Odpowiedź 

Cały zakres robót jest objęty decyzją ZRiD na podstawie, której Gmina przejęła działki znajdujące 

się w przyszłym pasie drogi publicznej. 

 

Pytanie 3  

Czy planowana realizacja prac lub dokumentacja projektowa wymaga przeprowadzenia dodatkowych 

uzgodnień lub ich aktualizacji?  

 

Odpowiedź 

Nie, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Należy wziąć również pod uwagę zapisy z uzgodnień 

branżowych, w tym m.in. Wykonawca jest zobligowany opracować i uzyskać wymagane prawem 

uzgodnienie czasowej organizacji ruchu. 

 

Pytanie 4  

Czy w czasie realizacji inwestycji w obrębie terenu budowy będą prowadzone inne inwestycje 

kolidujące z pracami. Jeżeli tak to jakie?  

 

Odpowiedź 

Tak w obrębie terenu budowy będą prowadzone inne inwestycje. W planie postępowań Zamawiający 

przewidział zadanie pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Zatorze” termin 

realizacji tego zadania uzależniony jest od uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz 

wyłonienia Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przewidywany termin 

ogłoszenia postępowania przetargowego – I kwartał 2027 r. 

Pytanie 5 

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 na 20 miesięcy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 6  

Prosimy o udostępnienie wszystkich uzgodnień z właścicielami  sieci  w  terenie  inwestycji.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa została opracowana z uwzględnieniem uzgodnień, 

opinii i warunków wymaganych dla przyjętych rozwiązań projektowych i zakresu przedmiotu 
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zamówienia. Dokumenty mające znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione 

w dokumentacji postępowania. Ewentualne uzgodnienia, zgody lub zezwolenia związane bezpośrednio 

z przyjętą przez Wykonawcę technologią, organizacją i sposobem prowadzenia robót pozostają po 

stronie Wykonawcy, o ile obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa lub dokumentacji 

postępowania. Jeżeli zdaniem Pytającego brakuje jakiegoś uzgodnienia to proszę o wskazanie jakiego 

brakuje. 

Pytanie 7   

Prosimy  o  informację  kto  będzie  odpowiedzialny  za  prolongatę  uzgodnień  z  gestorami  sieci 

kolidujących  z  inwestycją  lub  ich  pozyskanie  w  przypadku  braku  uzgodnień  ?   

 

Odpowiedź 

Jeżeli uzgodnienia nie były ważne w momencie przekazania dokumentacji i placu budowy – odpowiada 

Zamawiający. Jeżeli wygasły w trakcie wykonywania robót to odpowiada Wykonawca.  

 

Pytanie 8   

Prosimy  o  informację  czy  istnieją  dodatkowe  sieci  liniowe (elektryczne, teletechniczne, gazowe), 

zbudowane po wydaniu PB/PW, kolidujące z zaprojektowanymi pracami ?  

 

Odpowiedź 

Wszystkie sieci uwidocznione są w projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym oraz w dokumentacji 

dot. budowy odcinka sieci wodociągowej od pkt. W.13 do W21.3. Zamawiający. 

 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający przewiduje stały  nadzór  saperski  i  archeologiczny  na  czas  prowadzonych  prac?   

 

Odpowiedź 

Nie 

 

Pytanie 10   

Prosimy  o  dołączenie  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko.   

 

Odpowiedź 

Do uzyskania decyzji ZRiD nie było wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

 

Pytanie 11   

Czy Zamawiający  udostępni  teren  pod  zaplecze  budowy?   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje terenem pod zaplecze budowy. 

 

Pytanie 12   

Czy  Zamawiający  zapewni  nadzór  autorski  dla  przedmiotowego  projektu  na  czas realizacji  

inwestycji?   

 

Odpowiedź 

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz w razie konieczności nadzór autorski. 

 

Pytanie 13 

Prosimy  o  dodanie  pozycji  kosztorysowej  dotyczącej  dodatkowego  ubezpieczenia  od  zdarzeń  

losowych  i  szkód.   

 

Odpowiedź 

Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Koszty te należy ująć do np. kosztów ogólnych. 

 

Pytanie 14 

Wnosimy o zmianę § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych za zwłokę w 

wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad z poziomu 0,10% wynagrodzenia brutto 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy  dzień  zwłoki.   
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu umowy. 

 

Pytanie 15   

Wnosimy  o  zmianę  §  11  ust.  2  pkt  3  projektu  umowy  poprzez  obniżenie  kary  umownej  za  

odstąpienie  od  umowy  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy z poziomu 15% do rynkowych 

10% wynagrodzenia brutto.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 11 ust. 2 pkt 3 projektu umowy. 

 

Pytanie 16. 

Wnosimy o zmianę § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie łącznego limitu kar umownych lub 

alternatywnie wprowadzenie limitu na poziomie 15% wynagrodzenia brutto. Łączny limit  kar  

umownych  w  wysokości  20%  wynagrodzenia  wraz  z  prawem  dochodzenia  odszkodowania  

uzupełniającego  może  prowadzić  do nieproporcjonalnego  obciążenia  wykonawcy  ryzykiem  

kontraktowym.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 11 ust. 3 projektu umowy. 

 

Pytanie 17   

Wnosimy  o  zmianę  §  9  ust.  14  pkt  9  projektu  umowy  poprzez zwiększenie maksymalnego limitu 

waloryzacji wynagrodzenia z 1% wynagrodzenia netto do co najmniej 10% wynagrodzenia netto. 

Ograniczenie waloryzacji do 1% wynagrodzenia netto nie odzwierciedla rzeczywistej skali zmian cen 

materiałów i kosztów robót budowlanych występujących na rynku oraz nie realizuje celu art. 439 Pzp.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 9 ust. 14 pkt 9 projektu umowy. 

 

Pytanie 18 

Wnosimy o zmianę § 9 ust. 14 pkt 1 projektu umowy poprzez umożliwienie składania wniosków 

waloryzacyjnych  częściej  niż  jeden  raz  w  okresie  obowiązywania  umowy,  np.  nie  częściej  niż  

raz  na  6  miesięcy.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 9 ust. 14 pkt 1 projektu umowy 

 

Pytanie 19   

Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na  zwiększenie  liczby  faktur  częściowych  ponad  wskazane  6  

faktur  częściowych  lub  na  całkowite  odejście  od  limitu  liczby  faktur częściowych  przy  zachowaniu  

rozliczeń  na  podstawie  rzeczywistego  zaawansowania  robót?   

 

Odpowiedź 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na zwiększenie częstotliwości i ilości płatności 

częściowych, przy czym podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie odbiór wykonanych robót.  

 

Pytanie 20  

W  związku  z  wielobranżową  dokumentacją projektową, chęcią przystąpienia do przedmiotowego 

przetargu oraz możliwością pozyskania rzetelnych ofert od podwykonawców i dostawców 

na przedmiotowy zakres zamówienia zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 08 

października 2026 r. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert i ich otwarcia na 8.10.2026 r. 
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Pytanie 21 

Prosimy o weryfikację ilości kosztorys Przebudowa sieci i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz 

zasilania urządzeń przy ul. Kolejowej w Zatorze etap II pozycja 3.2.7 brak ilości  

 

Odpowiedź 

Przedkładamy skorygowany przedmiar robót branży elektrycznej etap II od 30.09.2026. 

 

Pytanie 22  

Prosimy o weryfikację ilości kosztorys zakres Drogowy etap II pozycja 13.1 ilość jest 0,00 ha  

 

Odpowiedź 

Przedkładamy skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap II od 30.09.2026. 

 

Pytanie 23  

Prosimy o załączenie dokumentacji dla wymiany sieci wodociągowej rozdział II przedmiaru PR ul. 

Kolejowa sieć wodociągowa 09.2026. Załączony projekt wodociągowy obejmuje tylko i wyłączenie  

zakres  rozdziału  I  przedmiaru.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada projektu wymiany sieci wodociągowej. Wymiany sieci wodociągowej należy 

dokonać na podstawie przedmiaru robót pod nadzorem gestora sieci. 

 

Pytanie 24   

Prosimy  o  weryfikację  przedmiarów  w  zakresie  drogowym.  Część  pozycji  etap  I  pokrywa  się  z 

pozycjami z etap II np przedmiar drogowy etap I pozycje 2.4-2.16 przedmiar drogowy etap II 2.1-2.13 

 

Odpowiedź 

Przedkładamy skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap II od 30.09.2026. 

 

Pytanie 25 

Przedmiar drogowy etap I pozycja 7.3-7.4; 6.3-6.4; 8.3-8.4 podbudowa z kruszywa. Zgodnie z 

przedmiarem grubość podbudowy 25cm natomiast wg przekrojów Zatoka autobusowa 35cm. Prosimy 

o weryfikację pozycji  

 

Odpowiedź 

Przedkładamy skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 26  

Przedmiar drogowy etap I zjazd typ II pozycja 10.2-.10.3 etap II pozycje 8.2-8.3. W przedmiarze 

grubość podbudowy  z  kruszywa  dolna  warstwa  30cm  natomiast  wg  przekrojów  typowych  Zjazd  

2  35cm.  Prosimy  o  weryfikację  pozycji.  

 

Odpowiedź 

Przedkładamy skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 27  

Na rysunku D1.5 układ warstw pierścienia ronda jest inny niż w dziale 8 przedmiaru robót. Który układ 

jest prawidłowy? (D1.5, legenda „PIERŚCIEŃ”; opis.pdf, PDF s. 19 / druk s. 20; PR I, poz. 8.1-8.10).  

 

Odpowiedź 

Prawidłowe rozwiązanie przedstawione jest w dokumentacji projektowej. Przedkładamy skorygowany 

przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 28 

Na rysunku D1.5 układ warstw jezdni typu II jest inny niż w opisie oraz przedmiarze robót – który jest 

prawidłowy? (D1.5, JEZDNIA -typ 2; opis.pdf, PDF s. 15 / druk s. 16; PR I 6.2-6.10,)  
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Odpowiedź 

Prawidłowe rozwiązanie przedstawione jest w dokumentacji projektowej w części opisowej. 

Przedkładamy skorygowany rysunek nr D1.5 projektu wykonawczego branży drogowej oraz 

skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 29 

Układ warstw na zatoce autobusowej: z projektu wynika że grubość wynosi 82 cm a z przedmiaru  72  

cm.  Które  rozwiązanie  jest  prawidłowe?  (D3.1,  legenda  „ZATOKA PRZYSTANKOWA”; D1.5; PR 

I, poz. 7.3-7.4,)  

 

Odpowiedź 

Prawidłowe rozwiązanie przedstawione jest w dokumentacji projektowej. Przedkładamy skorygowany 

przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 30 

Układ warstw podbudowy z kruszywa 0/63 na zjazdach asfaltowych typu 2 w projekcie jest większy o 

5 cm w niż w  przedmiarze. Która konstrukcja jest prawidłowa? (D1.5 i D3.9, legenda „ZJAZD -typ 2”; 

także D3.1; PR I 10.2-10.3, s. 6; PR II 8.2-8.3)  

 

Odpowiedź 

Prawidłowe rozwiązanie przedstawione jest w dokumentacji projektowej. Przedkładamy skorygowany 

przedmiar robót branży drogowej etap I i etap II od 30.09.2026. 

 

Pytanie 31   

Miejsca  postojowe  typu  2   -  projekt  określa  kolor  kostki  jako  grafitowy  natomiast przedmiar  jako  

bordo  proszę  o  wyjaśnienia  która  wersję  przyjąć?  (D3.5  i  D1.5, „MIEJSCA POSTOJOWE -typ 

2”; PR I 15.8,)  

 

Odpowiedź 

Prawidłowe rozwiązanie przedstawione jest w dokumentacji projektowej. Przedkładamy skorygowany 

przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 32 

Szczegół K przewiduje korytko 50×15×50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 5 cm, na 

ławie z kruszywa łamanego. PR II przewiduje ławę betonową z oporem: 31 × 0,5 × 0,15 = 2,325 m³ 

(2,33 m³). które rozwiązanie jest prawidłowe? (D3.7, szczegół K; PR II 11.14-11.15)  

 

Odpowiedź 

Przyjęte w przedmiarze robót rozwiązanie jest obowiązujące. Korytko należy układać na ławie 

betonowej. Przedkładamy skorygowany rysunek typowy nr D3.7 branży drogowej projektu 

wykonawczego. 

 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kostki betonowej w kolorze czerwonym jako równoważnej 

dla koloru określonego w dokumentacji projektowej jako bordo? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki w kolorze czerwonym jako rozwiązanie równoważne dla 

koloru określonego w dokumentacji projektowej jako bordo. 

 

Pytanie 34 

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej – gdzie w Przedmiarze robót w  poz.  22.11  

wskazano  do  wyceny  barierę  U-12b,  natomiast  w  Dokumentacji Technicznej  widnieje  bariera  

energochłonna  U-14a  –  prosimy  o  jednoznaczne wskazanie, który typ bariery należy uwzględnić w 

wycenie. Jednocześnie wnosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej dla właściwego 

typu bariery.  
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Odpowiedź 

Przedkładamy dodatkowy rysunek nr D1.6 projektu wykonawczego branży drogowej przedstawiający 

obowiązujące rozmieszczenie i typ elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skorygowany opis 

techniczny projektu wykonawczego branży drogowej. Przedkładamy zbiór SST branży drogowej 

uzupełniony o dodatkową SST nr D-10.07.01, skorygowaną SST nr D-08.01.01. branży drogowej, 

skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 35 

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej dla barier typu U-11a.  

 

Odpowiedź 

Przedkładamy zbiór SST branży drogowej uzupełniony o dodatkową SST nr D-10.07.01. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o szczegółowe dane techniczne dla projektowanego odwodnienia liniowego.  

 

Odpowiedź 

Należ stosować odwodnienie liniowe systemowe w postaci korytek betonowych o wymiarach 20cm 

x 20cm x 100cm z pokrywą żeliwną klasy B125 + studzienki systemowe. Przedkładamy załącznik nr 7 

do projektu wykonawczego branży drogowej, zbiór SST branży drogowej uzupełniony o dodatkową SST 

nr D.-10.06.01., skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o podanie wymiarów płyt ażurowych. 

 

Odpowiedź 

Należ zastosować płyty ażurowe o wymiarach 40cm x 60cm x 10cm. Przedkładamy uszczegółowiony  

przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026. 

 

 

Pytanie 38 

Zgodnie z BZP uprzejmie proszę o załączenie przedmiaru: usunięcia kolizji z wodoc. w wersji 

edytowalnej, ponieważ został załączony skan, oraz wydłużenie terminu na przygotowanie tego zadania. 

 

Odpowiedź 

Przedmiar robót został dołączony do odpowiedzi nr 1 z dnia 22.09.2026 r. Termin składania został po 

raz drugi wydłużony. Aktualny termin to 8 października 2026 r. 

 

Pytanie 39 

Prosimy  o  załączenie  przedmiarów:  PR  ul.  Kolejowa  sieć teletechniczna etap I 09 2026 oraz PR ul. 

Kolejowa sieć teletechniczna etap II 09 2026, uzupełnionych o podstawy wyceny, zwłaszcza że zgodnie 

z zapisami SWZ, Zamawiający może żądać przedłożenia kosztorysów szczegółowych.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający uznaje, że przedstawione przedmiary w branży teletechnicznej są wystarczające. 

 

Pytanie 40 

Prosimy o udostepnienie pliku Przedmiar_usunięcie kolizji z wodoc w formie pdf, nie skanu, w celu 

umożliwienia otworzenia w programie kosztorysowym. W związku z powyższym, prosimy o 

przesuniecie terminu składania ofert do 07.10.2026 r. 

 

Odpowiedź 

Przedmiar robót został dołączonych do odpowiedzi nr 1 z dnia 22.09.2026 r. Termin składania został 

po raz drugi wydłużony. Aktualny termin to 8 października 2026 r. 

 

Pytanie 41 

Pytanie dotyczące udostępnionego przedmiaru 22.09.2026 – usunięcie kolizji, a konkretnie poz. 17  - 

Przewiert sterowny PE dn 225 L= 544,30 mb. 
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Chodzi o jeden odcinek czy jest ich kilka o sumarycznej długości podanej w przedmiarze? 

Odpowiedź 

Jest to jeden odcinek, który podlega podziałowi na kilka mniejszych realizacyjnych w zależności od 

możliwości zaplecza technicznego wykonawcy. 

 

Proszę o podanie długości poszczególnych odcinków.  

Odpowiedź 

Podział głównego odcinka inwestycyjnego (W13-W21.1) na mniejsze fragmenty realizacyjne, tzw. 

działki robocze, leży w całości po stronie wykonawcy robót budowlanych. Załączona dokumentacja 

projektowa określa docelowy kształt, trasę oraz parametry sieci (w tym użycie trójwarstwowej rury 

przewodowej PE Ø 225 mm), natomiast sam harmonogram, etapowanie i technologia wykonania są 

wyłączną domeną firmy realizującej prace.  

Czy PE dn 225 jest rurą przewodową czy osłonową?, Jeżeli osłonowa to jaka jest średnica przewodowej? 

Odpowiedź 

PE dn 225 jest to trójwarstwowa rura przewodowa. 
 

Pytanie 42 

Prosimy o wskazanie gdzie znajduje się dokumentacja: Budowa sieci wodociągowej PE225 w Zatorze 

na odcinku W13 – W21.1 ? 

 

Odpowiedź 

Dokumentacja znajduje się w katalogu „Załącznik nr 9 Sieć wodociągowa – usunięcie kolizji”, 

natomiast przedmiary zostały udostępnione w odpowiedzi na pytania nr I z 22.09.2026 r. 

 

Pytanie 43 

Prosimy o weryfikację przedmiarów robót branży drogowej dla Etapu I oraz Etapu II w zakresie 

docelowej organizacji ruchu. 

Zwracamy  uwagę,  że  występują  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  projektową  a  przedmiarami  

robót,  m.in.  w  zakresie  liczby  tablic/znaków oraz  długości  barier  U-11a.  Prosimy  o  jednoznaczne  

wskazanie  prawidłowych  ilości,  które  należy  przyjąć  do  wyceny  oferty. 

 

Odpowiedź 

Ilość robót w przedmiarze robót jest zgodna z projektem docelowej organizacji ruchu. Należy wycenić 

wariant organizacji ruchu dla drogi publicznej. W pozycji 22.8 oraz 22.9 przedmiaru robót branży 

drogowej etap I uwzględniono kompletną tablicę U-3 oraz zaporę U-20b wraz ze słupkami/podstawami. 

Obowiązujące rozmieszczenie i typ elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać 

zgodnie z dodatkowym rysunkiem nr D1.6 projektu wykonawczego branży drogowej. W załączeniu 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży drogowej etap I i etap II skorygowany w zakresie 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, aktualny od 30.09.2026. 

 

Pytanie 44 

W przedmiarach przy nawierzchniach asfaltowych brak skropień pomiędzy warstwami. 

 

Odpowiedź 

W załączeniu Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar robót branży drogowej etap I i etap II 

aktualny od 30.09.2026. 

 
Pytanie 45 

Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień oraz dostarczenie szczegółowych danych technicznych 

w następującym zakresie: 

Oprawy oświetleniowe: Prosimy o precyzyjne wskazanie, jakie dokładnie oprawy (producent, model 

oraz kluczowe parametry) mają zostać zastosowane w ramach inwestycji, abyśmy mogli jednoznacznie 

określić ich standard. 

Słupy oświetleniowe: Prosimy o informację, jakie konkretnie słupy oświetleniowe przewidziano w 

projekcie (m.in. ich wysokość, materiał wykonania oraz parametry konstrukcyjne). 

Odpowiedź 

Wszystkie parametry techniczne słupów i opraw są szczegółowo opisane w SWiORB (punkt. 2.2.5 - Słupy 



Strona 8 z 8 

 

i oprawy oświetlenia ulicznego). 

 

 

Ponadto Zamawiający uściśla i wyjaśnia: 

1) W zakresie przepustu- Przedkładamy Rys. nr D3.14 Szczegół wylotu Wyl2, Wyl3, przepustu, 

Przedmiar robót branży drogowej etap I od 30.09.2026 

2) W zakresie projektowanego ogrodzenia  - Przedkładamy Szczegółową specyfikację techniczną oraz 

Przedmiar robót branży drogowej etap I i etap II od 30.09.2026 

3) Korekta w zakresie elementów małej architektury: 

− Wiata przystankowa: Przedkładamy opis techniczny wykonawczy branży drogowej, 

Szczegółową specyfikację techniczną 

− Wiata rowerowa: Przedkładamy doszczegółowienie konstrukcji wiaty -Zał. nr 2 Wiata rowerowa, 

Opis techniczny wykonawczy branży drogowej, Szczegółową specyfikację techniczną 

− Ławka parkowa: przedkładamy skorygowany Przedmiar robót branży drogowej etap I od 

30.09.2026 

 

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy: 

Składania ofert: 08.10.2026 r. godz. 9:00 

Otwarcia ofert: 08.10.2026 r. godz. 10:00 

Termin związania ofertą: do 06.11.2026 r. 
 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.09.2026 r. 

 

Załączniki: 

1. PR ul. Kolejowa branża drogowa etap I z dnia 29 09 2026, data ob. od 30.09.2026 r. 

2. PR ul. Kolejowa branża drogowa etap II z dnia 29 09 2026, data ob. od 30.09.2026 r. 

3. Zator Kolejowa IE etap 2 - przedmiar z dnia 24_09_26, data ob. od 30.09.2026 r. 

4. D1.5 z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

5. D1.6 z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

6. D3.7 z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

7. D3.14 z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

8. opis wykonawczy drogowy z dnia 24_09_2026, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

9. SST branża drogowa z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

10. Zał. 2 wiata rowerowa z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

11. Zał. 7 Odwodnienie liniowe z dnia 24_09_26, data obowiązywania od dnia 30.09.2026 r. 

 

 

 

 

Sporządził: M. Stramecki, 

A. Dąbrowska - Szafran 

 

 

Burmistrz Zatora 

Szymon Matyja 
           /podpis elektroniczny/ 
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