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Zatqcznik nr 7 do swz — projekt umowy

Projekt UMOWY nr DI.272.4.2026

zawarta W dniu ...........c.ee.eeen. 2026 r. w Zatorze pomiedzy:

Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, zwana
dalej Zamawiajacym, ktora reprezentuje :

P. Szymon Matyja - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

W nastgpstwie przeprowadzenia postepowania nr DI.271.4.2026 o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz.
1320), zwanej dalej ,,Pzp” na roboty budowlane pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej - ul. Srebrnej
w Rudzach i Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach” zostaje zawarta
umowa o ponizszej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: ,,Modernizacja drogi gminnej - ul. Srebrnej w Rudzach
i Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach” Projekt wspotfinansowany
ze srodkow Wojewodztwa Matopolskiego.

2. Opis przedsigwzigcia:

W ramach inwestycji Gmina wykona modernizacj¢:
Drogi gminnej - ul. Srebrnej w Rudzach w zakresie nastgpujacych robot budowlanych:

— Roboty pomiarowe, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne,

— podbudowa z kruszywa 0/63 grubos¢, podbudowa z kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu
asfaltowego (warstwa wiazaca beton asfaltowy oraz warstwa S$cieralna beton asfaltowy
modyfikowany wraz z podwojnym skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa),

— Elementy drogowe: montaz kraweznikow najazdowych — 926 m oraz obrzezy
betonowych — 15 m na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi,

— Wykonanie i dowigzanie wysokosciowe zjazdow z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszyw famanych wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg — 128 m?

— Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg — 449
m?,

— Oczyszczenie rowow przydroznych z namutu — 219 m ,

— Woykonanie przepustéow pod zjazdami

— Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: wilazy kanalizacji sanitarnej — 13
szt., zawory wodociggowe i gazowe — 3 szt.,

— Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

— Oznakowanie docelowe: montaz stupkéw stalowych — 7 szt.,, montaz tablic znakow
drogowych — 24 szt., malowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng, pasy akustyczne —



39 m, nawierzchnia z kostki brukowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe — 33

m>.

— Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot.

Drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach w zakresie nastgpujacych robdt budowlanych:

Roboty pomiarowe, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne,

Jezdnia: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa 0/63 i
kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca beton asfaltowy 0/16
oraz warstwa Scieralna beton asfaltowy modyfikowany 0/11) wraz z podwdjnym skropieniem
warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa,

Wykonanie i dowigzanie wysokosciowe zjazdow z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszyw famanych wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg — 45 m?

Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa,
Elementy drogowe: montaz kraweznikdw najazdowych — oraz obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawami betonowymi,

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: wlazy kanalizacji sanitarnej — 3
szt., zawory wodociaggowe i gazowe — 2 szt.,

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot.

Szczegolowy zakres zaméwienia zawiera zalacznik nr 9 do SWZ ,,Opis przedmiotu zaméwienia”
(OPZ), wraz z przedmiarami robét, projektami i mapami.

3. Rozwigzania rownowazne:

1))

2)

3)

4)

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia bez wskazywania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta Iub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce w sposob, ktory moze prowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow. Jesli jednak
w dokumentacji projektowe;j, rysunkach, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robét lub
innych dokumentach zamoéwienia pozostanie jakiekolwiek wskazanie: pochodzenia (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatbw lub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktorych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp , Zmawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow lub rozwigzan ,ré6wnowaznych”, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
prawidtowa realizacje robot oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych przez Zamawiajacego.

Wszelkie wyroby opisane w SWZ okre$laja jedynie minimalne parametry techniczne,
jakosciowe i1 uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ oferowane wyroby, aby spetni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Jezeli w SWZ pojawia si¢ nazwy wlasne charakteryzujace
urzadzenia lub wyroby dostarczone przez konkretnych producentéw, nie sg one wigzace dla
Wykonawcow. Nalezy je traktowac¢ wylacznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisanych
parametréw i wymogow technicznych i jakosciowych, a takze doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W
takim przypadku, Wykonawca zalaczy do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego
opisem lub normami.

Za rownowazne, w stosunku do przedmiotu zamoéwienia opisanego poprzez znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, zrodta lub poszczegélny proces, ktory charakteryzuje produkty lub
ushugi konkretnego dostawcy, Zamawiajgcy uzna takie, oferowane przez Wykonawce wyroby,
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ktore pod wzgledem: wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym,
jako$ciowym i uzytkowym beda odpowiadaty wymaganiom opisanym w SWZ.

5) Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia, zostang wskazane normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznej, ktorym nie beda towarzyszyty
dopisane wyrazy ,,lub rownowazne” nalezy przyjac, ze obowigzuja one i odnoszg si¢ réwniez
do tych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych.

4. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamdéwienia po wybudowaniu bedzie speliaé

5.

wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

Warunki realizacji zamowienia.

1) Termin wykonania zaméwienia: od 29.06.2026 r. do 31.08.2026 r. - pisemne zgloszenie

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy okresla termin realizacji zamdowienia konkretna datg wskazang powyzej

z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia dowozu dzieci do szkot w roku szkolnym 2025/2026
oraz 2026/2027. Zamawiajacy podkresla, ze z uwagi na trwajace inne prace budowlane
i modernizacyjne drég na terenie Gminy Zator (w tym budowa obwodnicy Zatora przez
GDDKiA), nie ma mozliwosci przejazdu autobusu szkolnego inng droga niz ul. Srebrna
w miejscowosci Rudze, dlatego prace modernizacyjne musza rozpoczaé sie i zakonczyé
w okresie wakacyjnym.

3) Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie tego terminu w przypadku niezaleznego od

Wykonawcy przedluzania si¢ terminéw wykonania poszczegélnych robot, dostaw
materialdéw i urzadzen itp.. pod warunkiem zapewnienia przejezdnosci dla autobusu
szkolnego dowozacego dzieci do szkoly w trakcie trwania robét.

4) Rozpoczecie robot nastapi na podstawie protokolarnego przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastapi po dniu 26.06.2026 r., czyli po zakonczeniu roku
szkolnego 2025/2026, w uzgodnionym terminie i bedzie stanowi¢ date rozpoczecia realizacji
robot.

5) Wybrany Wykonawca zrealizuje zamowienie zgodnie z przedmiarami, dokumentacja techniczng,

6)

7)

8)

9)

obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztuka inzynierska,
ustaleniami z Inwestorem i biezacymi zaleceniami Inspektora nadzoru, uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, zawartymi w dolgczonych materiatach oraz uchwata Sejmiku
Wojewodztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrze$nia 2020 r. w sprawie Programu
ochrony powietrza dla wojewodztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji
z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamowien na roboty budowlane, co bedzie
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach technicznych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub IN (Inspektora Nadzoru)
celem dokonania niezbe¢dnych zmian i poprawek.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg techniczng, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegOlnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w calo$ci ponosi
Wykonawca.

Wykonanie robot, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia robot nastgpowac beda
w oparciu o aktualnie obowigzujace normy techniczne i przepisy prawa oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robét.

Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,
Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
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doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢
czysty 1 uporzadkowany, bez odpadow powstatych przy prowadzeniu robét.

10) Kierownik budowy begdzie uczestniczyl we wszystkich naradach budowy oraz wizytach
przedstawicieli instytucji, zwigzanych z odbiorami robot, odbiorem koncowym i wydaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

11) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

12) Wykonawca zapewni m.in.:

a/ sprawowanie kierownictwa budowy i robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac,
b/ petng obstuge geodezyjna,

13) Materialy przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ parametrom podanym
w dokumentacji projektowej, posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce
oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich zamowieniem.

14) Materialy potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia zabezpiecza Wykonawca. Transport
materiatlow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen obciazaja
Wykonawce.

15) Zamawiajagcy wymaga, aby produkty i rozwigzania spelnialy wytyczne zapisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz.873).

16) Zastosowane materialty i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow aktualne dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie /
wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodnosci itp. — o ile
dotyczy).

17) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét, ktory musi
bezwarunkowo uwzglednia¢ przejazd i dojazd samochodow osobowych i ciezarowych
do posesji w trakcie trwania robét.

18) Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

19) Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. Kazdy wykonawca musi zapewnié
swoim pracownikom we wlasnym zakresie zaplecze socjalne i sanitarno — higieniczne.

20) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,
Wykonawca usunie w trybie pilnym (do 7 dni) na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢
czysty 1 uporzadkowany, bez odpadow powstatych przy prowadzeniu robét.

21) Z chwilg przystgpienia do robdt wykonawca winien powiadomié: wilascicieli istniejacego
w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego, whascicieli domow, firm i obiektéw ustugowych.

22) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zapewni¢ mozliwos¢ korzystania przez okoliczne
budynki z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, o ewentualnych
przerwach nalezy powiadomi¢ wilascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach
pradu, wody, gazu i innych, spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na
3 dni przed planowanymi przerwami.

23) Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

24) Zmiany w trakcie robot mogg by¢ przez wykonawce dokonywane wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego 1 osob trzecich powstate w
trakcie realizacji robot budowlanych objgtych przedmiotem niniejszego zamodwienia oraz
spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materiatéw i wykonywanych robot, a takze
za szkody powstate przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opdznienia w
wykonywaniu napraw.
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26) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy/zawierania uméw ubezpieczenia
OC/polis ubezpieczeniowych przez caly okres obowigzywania/realizacji przedmiotu umowy
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum
300.000,00 zt. Wykonawca niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
kontynuacje/zawarcie umoéw ubezpieczenia OC/polis ubezpieczeniowych zawieranych w trakcie
obowigzywania umowy.

27) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem oso6b niepowotanych i umiesci w
widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

28) Wykonawca zapewni organizacje zaplecza budowy.

29) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru o wszelkich trudnosciach zwigzanych z realizacja
zadania w celu jak najszybszego podjecia niezbednych dziatan korygujacych lub
zapobiegawczych. Nadmierna zwloka w powiadomieniu Zamawiajacego mimo wczesnego
powziecia wiedzy o zaistnieniu takich trudno$ci bedzie obcigza¢é Wykonawcg.

30) Wszystkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza zostaé
uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

31) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na kazde jego zadanie, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w STWiORB.

32) Zamawiajacy (w szczegoOlnosci Inspektor Nadzoru) ma prawo przeprowadzenia w kazdym
momencie realizacji zamoéwienia okresowej kontroli zgodnosci zardwno materiatow jak i1
wykonania robdt z wymaganiami SWZ i dokumentacji technicznej. W ramach kontroli Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.

33) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo o0sob trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng umowna. Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialno$ci za ochrong robot oraz zabezpieczenie materiatow i urzadzen uzywanych do
prowadzenia prac, w szczegdlnosci sktadowanych/magazynowanych lub pozostawionych na
placu robot. Zastosowane zabezpieczenia winny by¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami
i zapisami STWiORB.

34) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

§2

1. Co do zasady roboty okre$lone zamowieniem podlegajg nastgpujagcym odbiorom:

1) Odbior robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbior czesciowy
(w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego oraz zapisdéw dokumentacji techniczno-budowlanej),

2) Odbidr koncowy calo$ci przedmiotu zamdéwienia zostanie rozpoczety w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robét. Podstawa odbioru koncowego
bedzie zawiadomienie pisemne wykonawcy.

3) Odbidr pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 roboczych dni od chwili zawiadomienia pisemnego
rozpocznie procedure odbioru, albo przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki
musza by¢ jeszcze spelnione, aby odbior mégl by¢ skutecznie dokonany.

3. Ze strony Zamawiajgcego upowazniong do odbioru rob6t bedzie wyznaczona w tym celu Komisja.
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4. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego lub odbioru prac podlegajacych zakryciu badz
zanikowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przyshugiwaé¢ beda
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawa¢ beda si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy
jednocze$nie termin usuniecia wad;

2) Jezeli wady nie beda nadawac si¢ do usuniecia, Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢ od umowy
albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda uniemozliwiaé
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty ewentualnych prac
rozbiorkowych przywracajgcych stan poprzedni oraz powtdrnego wykonania robot
przewidzianych w kontrakcie obcigza¢ beda w catosci wykonawece.

3) Jezeli wady nie bgdg nadawac si¢ do usuniecia, a rownoczesnie nie bgeda mialy wplywu na
pozostale roboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiajacy dopuszcza obnizenie
wynagrodzenia o koszty ich potencjalnego usuniecia.

5. Usuniecie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

6. Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci
uzbrojenia terenu, wykonawca przedktada wymagane protokoty odbioréw koncowych,
sporzadzone przez przedstawicieli zarzadcow sieci uzbrojenia.

7. Podstawowym warunkiem odbioru koncowego jest sporzadzenie i obustronne podpisanie protokotu
odbioru, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury. Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury
przed podpisaniem protokotu odbioru.

8. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania wykonawca dostarcza wszystkie
wymagane dokumenty, m.in.:

a) kosztorys powykonawczy catosci inwestycji,
b) pelna dokumentacje odbiorowa w 2-ch egzemplarzach, zawierajacg m.in.:
- wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy,
- protokoly odbiorow technicznych rob6t podstawowych,
- protokoly odbioru robot na sieciach uzbrojenia terenu - od wiascicieli sieci,
- protokoly z wymaganych: przegladow, badan, prob i sprawdzen,
- dokumentacj¢ powykonawcza (projekt powykonawczy) z naniesionymi zmianami — o
ile dotyczy,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna
- atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i aprobaty techniczne na wbudowane
materialy, itp.

9. W okresie gwarancji moga by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane jako
przeglady obiektu). Terminy przegladow beda wyznaczane przez Zamawiajacego i uzgadniane z
Wykonawca, nie czeSciej niz raz w roku. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w
przegladzie gwarancyjnym. Uchylanie si¢ przez Wykonawce od dokonywania przegladow
przedmiotu umowy w okresie gwarancji bedzie uznane za razace naruszenie postanowien
umownych. W razie stwierdzenia podczas przegladu wad lub usterek odpowiednio stosuje sig¢
postanowienia ust. 5. Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym
protokotem.

10.Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatdéw po dokonaniu
koncowego odbioru, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytulu rekojmi. Jesli wady dadza
si¢ usungé, Zamawiajacy moze domagaé si¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni,
technicznie uzasadniony termin.

11.Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.
Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z uptywem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytulu
rekojmi 1 gwarancji jakosci sg od siebie niezalezne w tym sensie, Ze ustanowienie gwarancji nie
wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytulu rekojmi.
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12. Odbior pogwarancyjny bedzie polegac¢ na ocenie robdt wykonanych w zwigzku z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i/lub odbiorach robot zglaszanych w okresie gwarancji.
Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie na zakonczenie okresu gwarancyjnego.

13. Podstawowym warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego jest spetnienie wymagan
zamawiajacego okreslonych w SWZ, w tym roéwniez dostarczenie wszystkich dokumentow
powykonawczych.

14. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od wykonawcy przedlozenia do wgladu oryginatu
kazdego z dokumentéw okreslonych w SWZ oraz oryginaldow kontraktow regulujacych zasady
wspotpracy wykonawcy z cztonkiem konsorcjum, podwykonawcy itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty
umowionego wynagrodzenia tgcznego, wynoszacego:

zl brutto
(stlownie: zk brutto).
(wtym VAT ...... %).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na

podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac. Rozliczenie za wykonanie

przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o tres¢ przedtozonego w ofercie formularza

ofertowego zawierajacego cene ofertowg brutto opracowang przede wszystkim na podstawie
zalaczonych przedmiaréow oraz pozostalych elementow opisu zamoéwienia. Kwota wynagrodzenia
jest wartoscia stala, za wyjatkiem sytuacji opisanych w § 9 niniejszej umowy.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest ilo§¢ robot wynikajaca z przedmiarow
robot. Do rozliczenia umowy (m.in. sporzadzenia kosztorysu powykonawczego) nalezy przyjac
zatozenia z kosztorysu ofertowego/przedmiaru z postgpowania.

4. Za wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac catos¢
prac opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz projekcie budowlanym, technicznym, przedmiarach
robot, SWZ. Zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i oferta Wykonawcy.

5. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace:

1) robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2) warto§¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatow pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transport na teren budowys;

3) wartoS$ci pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1 jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4) koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodzg m.in.: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia placu budowy
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonania robot,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne przedsigbiorstwa, i inne;

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania
robot objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania cigglosci pracy
istniejagcych systemows;

6) koszty badan, uzgodnien, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7) ewentualne wlaczenia 1 wylaczenia urzadzen 1 sieci niezbedne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane; w przypadku
uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi
z przerwy eksploatacyjnej - dotyczy tylko urzadzen i sieci zinwentaryzowanych,
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8) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;
9) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) wszelkie prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz inne

wynikajace z uzgodnien projektowych i warunkdéw/zgdd branzowych,

11) Organizacje, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z
przepisami, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, oraz
przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoty z préb, atesty na
uzyte materialy itp.). Doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu itp. Wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja
zadania, nie ujete w przedmiarach, m. in. optaty za energi¢, wodg¢ itp.), oraz wszystkie inne
koszty opisane w pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i uzgodnieniach.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot/kosztéw  zasygnalizowanych w dokumentacji postgpowania oraz w ewentualnych

odpowiedziach na pytania, wskutek czego Wykonawca mimo iz przy dochowaniu staranno$ci mogt

i powinien te koszty zidentyfikowa¢ i doliczy¢ do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe

wynagrodzenie lub roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robdt wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego. Z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 9

niniejszej umowy.

Roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisane pierwotna dokumentacja projektowa,

ktérych wykonanie stato si¢ zbedne beda opisane w protokole koniecznosci.

W przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do przedmiaru robot i oferty, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot wg wyceny wynikajgcej z

kosztorysu powykonawczego. Roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty wykonywane w

zamian robot opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej beda opisane w protokole

koniecznos$ci 1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot w zakresie wigkszym, niz wynikajacy z przedmiaru robét i oferty,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego.

W przypadku wskazanym w ust. 7, 8 1 9 kazda zmiana zakresu robot w stosunku do ilo$ci

wynikajacych z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robot wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego, a w przypadku wskazanym w ust. 9 rowniez zmiany umowy w formie aneksu.

W przypadku wskazanym w ust. 8 1 9 Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania prac

wykraczajacych poza zakres przedmiaru i kosztorysu ofertowego zobowigzany jest zglosié

Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru koniecznos¢ realizacji tych robdt oraz uzyskaé pisemnag

zgode Zamawiajgcego i1 Inspektora Nadzoru na ich realizacje. Wykonywanie robot wykraczajacych

poza obmiary i zakres ujety w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym bez zgody

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru uznany bedzie za realizacje Swiadczenia na wtasne ryzyko

Wykonawcy bez gwarancji zaplaty wynagrodzenia z tego tytutu.

Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 7, 8 i 9 zostang wykonane na podstawie cen

jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 obmiardow wykonanych prac

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Z uwzglednieniem § 9 ust 6 niniejszej umowy.

W terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

szczegdtowa kalkulacje kosztow objetych ceng Oferty Wykonawcy w oparciu, o ktérg ustalono

maksymalna nominalna wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej

umowy.

1) Kalkulacja powinna zawiera¢ m.in. rozbicie na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracownikow, ceng¢ paliwa, ubezpieczenie i przeglad pojazdow wykorzystywanych przy
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realizacji zamowienia, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, ewentualny
wynajem maszyn i urzadzen.

2) Nieprzedstawienie Zamawiajacemu szczegdlowej kalkulacji kosztow we wskazanym terminie,
oznacza rezygnacje Wykonawcy z mozliwos$ci ubiegania si¢ o ewentualng zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 4

Rozliczenie wykonania calo$ci zadania nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru robét,
potwierdzonego podpisaniem stosownego protokolu koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia podpisanego przez inspektora nadzoru i przedlozeniu kompletnej dokumentacji
jakos$ciowej i powykonawczej.
Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacj¢ zamowienia
Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce. Wykonawcea o§wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze
wystawionej w zwigzku z realizacja umowy, jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego
(uwidocznionym na tzw. biatej liScie) i jest wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
Dane do faktury Nabywca/Odbiorca: Gmina Zator, Urzad Miejski w Zatorze Plac Marszalka
Jézefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, NIP: 549-21-97-464.
Poczawszy od 01.02.2026 r. jesli dostawca zobligowany jest do udokumentowania
transakcji za pomocg faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug, ktéra zostanie przestana Zamawiajacemu
za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. W obowiazkowej strukturze logicznej e-
faktury FA(3) nalezy poda¢:
» Dane Nabywcy JST w_elemencie Podmiot 2: Gmina Zator pl. Marszatka Jozefa
Pilsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-219-74-64 w tym wartos¢ 1 w polu
znacznikowym JST
* Dane jednostki podrzednej JST w elemencie Podmiot 3: Urzad Miejski w Zatorze, pl.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-12-43-618 oraz wypelionym
polem Rola-8 — JST odbiorca.
W razie awarii Krajowego Systemu eFaktur Gmina dopuszcza wystawienie faktury na zasadach
opisanych w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (w tym systemu
offline24).
Przed wystawieniem faktury w trybie awaryjnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb i adres
wysylki przedmiotowej faktury.
Faktura ptatna w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu. Przy czym Zamawiajacy
z uwagi na wspolfinansowanie inwestycji ze $rodkow Wojewddztwa Malopolskiego zastrzega
sobie mozliwo$§¢é platnoSci w poOzniejszym terminie, ale niezwlocznie po otrzymaniu Srodkow
na ten cel.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z udzialu podwykonawcy
w realizacji robot objetych fakturg i o§wiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
o zaspokojenie ich roszczen. Przedmiotowy dowdd zaplaty i oSwiadczenie podwykonawey i
dalszego podwykonawcy o zaspokojenie ich roszczen z tytulu realizacji przedmiotowego
kontraktu nalezy dolaczy¢ do faktury.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty i o§wiadczen,
o ktorych mowa w pkt 9, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane, w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
i o§wiadczen do czasu ich dostarczenia.

W przypadku blednie wystawionej przez Wykonawce faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty
wptywu faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecia
wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§5

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... -miesiecznej gwarancji i ......... -miesiecznej

rekojmi na wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamdwienia.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dokonaniu skutecznego odbioru

koncowego calosci zamowienia. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady wykonania.
Jesli producent danego materiatu ustalit dla niego dluzszy okres gwarancji/rekojmi jako
obowiazujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji/rgkojmi ustalony przez producenta.

. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materialdéw po dokonaniu

koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi. Okres rekojmi jest
tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiajacego z obu tytutdéw nie
wykluczaja sie.

Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi bedg realizowane
na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawa formie, w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, z zaokragleniem w dot do pelnego tysiaca zi, tj. w kwocie ................... zt.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:
- zabezpieczenie nalezytego wykonania robot i dostaw — 70 % caloSci zabezpieczenia, t.
................... zt, zwrécone Wykonawcey w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robot lub od
daty usunie¢cia i odbioru ew. usterek;

- zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady — 30 % calosci
zabezpieczenia, tj. ......cceeeeereeneeennen. zt, zwrocone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady (liczac najdluzszy oferowany okres rekojmi od elementu
umowy).

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ na okres rowny okresowi gwarancji.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450

ust. 2 ustawy Pzp.

. W przypadku zmiany:

a. terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania aneksu do umowy zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentu zmieniajacego termin waznosci zabezpieczenia odpowiednio do zmiany
terminu wykonania zamowienia.

b. wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania aneksu do umowy zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentu zmieniajacego wysokos$¢ zabezpieczenia odpowiednio do zmiany kwoty
naleznej z tytulu realizacji zamoéwienia.
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§7

. Zgodnie z dyspozycja art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze czynnosci okreslone w

przedmiarach robot dotyczace robot budowlanych 1 zwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu

zamdwienia, sg czynno$ciami, wzgledem ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace te

czynnosci zatrudnione byty przez wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w

rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z

2020 r. poz. 1320, dalej: ,.kp”), jesli czynnosSci $wiadczone przez te osoby nosza cechy stosunku

pracy okreslone przepisem art. 22 § 1 kp.

. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy czynnosci o charakterze robét fizycznych, zwigzanych z

realizacja przedmiotu zaméwienia w zakresie robot przygotowawczych, robdt branzy drogowej,

branzy elektroenergetycznej kanalizacyjne;j.

. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynno$ci nie majacych charakteru robot fizycznych

i czynno$ci nie zwigzanych wprost z realizacja przedmiotu zamowienia, tj. m.in. 0s6b

wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujacych budowa),

dostawcow materiatow budowlanych.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o

prace, osob wykonujacych czynnosci w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiajacy moze na

kazdym etapie realizacji zamdowienia zada¢ w szczegolnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$§wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentow.

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4, musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

. Z tytuhu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 umowy. Nieprzedstawienie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. O$wiadczenie o treSci odpowiadajacej zapisowi pkt. 4 uwzglednione moze zosta¢ w tresci umowy
ws. niniejszego zamowienia. W sytuacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien
przedstawi¢ wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykaz winien
zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 8

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
W mysl art. 16 ustawy PZp., Wykonawca/y nie moze/ga powierzy¢ wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom pochodzacym z ,panstw trzecich niebedacych stronami umow
miedzynarodowych”; Podwykonawcy nie moga powierzy¢ wykonania czgsci zamowienia dalszym
podwykonawcom pochodzacym z ,panstw trzecich niebgedacych stronami umoéw
migdzynarodowych”. Przez zwrot pochodzacy z ,,panstw trzecich niebedacych stronami umow
miedzynarodowych”  nalezy rozumie¢ wykonawcoéw, podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ktdrzy prowadza dzialalno$¢ gospodarczg oraz majg siedzibe albo miejsce
zamieszkania w innych panstwach niz panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz
panstwa bedace stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien
rzagdowych Iub stronami innych umow miedzynarodowych gwarantujacych na zasadzie
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wzajemnosci i rowno$ci dostgp do rynku zamoéwien publicznych, ktorych strong jest Unia
Europejska.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
spetniata nastepujace warunki:

1) umowa musi mie¢ forme pisemna;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych , uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10.W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

11.

12.

13.
14.

dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Wymagania okreslone w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokonuje w

terminie do 30 dni.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 dniowy termin na zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde
takie zdarzenie;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazde takie zdarzenie;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek — o ile dotyczy.

Przedktadajacy umowe z Podwykonawca lub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego

zobowigzany jest, wraz z taka umowa lub dokumentem, przedtozy¢ dokument okreslajacy

umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawca lub innego dokumentu, jezeli
podpisanie zostato dokonane przez osobe¢ dzialajacg na zasadzie pelnomocnictwa lub reprezentacji
podmiotu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a wykonawca.

§9

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodza okoliczno$ci majgce wptyw na koszt lub termin
wykonania zamowienia przez Wykonawce i nie sg sprzeczne z art. 454 ustawy PZP.:

Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy
Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
przedmiotu zamowienia:

1) zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
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przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej, ktore z uwagi na swdj charakter ujawnily si¢ na etapie
realizacji przedmiotu zamowienia;

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, ktére z uwagi na swoj charakter ujawnily si¢ na etapie realizacji
przedmiotu zamdwienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy Iub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 5 pkt. 2) — 4)
ponizej.

3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.

4) zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej , jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

5) zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna zmiana innych postanowien Umowy:
3. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
postanowien umowy: :

1) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, prob lub
testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot;

2) zmiana obowiazkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wigzaé z
utrudnieniami, ktore moga wptyngé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Okolicznosci, o ktoérych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

Strona 14 z 20



)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwo$ci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robot).

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbgdne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opodznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznosciag wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
niemozliwych wcze$niej do przewidzenia dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

wydluzenia terminu zakonczenia robdt, w przypadku niezaleznego od Wykonawcy
przedtuzania si¢ terminow dostaw,

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktéorych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te maja wplyw na termin wykonania Umowy,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie Umowy w dotychczas

ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce,. Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢
wydarzenie lub okoliczno§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu ktérej wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiajagcemu, a takze
zdarzenie nadzwyczajne losowo wywolane przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna
bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Dopuszczalna zmiana wysokosci wynagrodzenia

5. Zamawiajacy przewiduje zmiany odnoszace si¢ do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku :

)

2)

konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie innych zapiséw
niniejszej umowy albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w niniejszej
umowie.

koniecznosci obnizenia wynagrodzenia z § 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z tego prawa w szczegdlnosci w przypadku ograniczenia
lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast
Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzagdzone zmiany.
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3) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 2) Zamawiajagcy powiadomi o tym na pi$mie
Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegotowy
kosztorys robot zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zmnigjszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

4) Ograniczenie zakresu zamolwienia i zwiazanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o
ktorym mowa w pkt 2), nie przekroczy 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

6. Sposob ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepach wczesniejszych:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysow ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta lub kosztorysu o ktorym
mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy .

2) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1)
powyzej, w szczegdlnosci gdy rodzaje robot lub materiatdw nie wystepuja w kosztorysach
ofertowych lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory
zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz okreslonego w kosztorysach ofertowych,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace urzadzeniom lub
materialom zamiennym,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa
matopolskiego, aktualne w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
cenowa dla danej roboty jest sporzadzana.

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktorych Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag
przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych rozliczania
dofinansowania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmian¢ warunkow umowy
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany i biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Zmiana oso6b przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawce wymaga
aneksu do umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jezeli uzna, ze
dotychczasowe osoby nie wykonuja swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku
zmiany osob przewidzianych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, nowe osoby muszg spetniac
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji warunkow zamowienia.

11. Zmiany umowy powodujace podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja formy pisemnej
a ich wprowadzenie nastgpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 10,
w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem s3a wynikiem $wiadomych
i celowych dziatan Wykonawcy nakierowanych na zwigkszenie wynagrodzenia umownego, a nie
popartych okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie sg nastgpstwem
okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce lub za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

13. Nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych
b) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
¢) danych rejestrowych
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§ 10

. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, mimo uprzedniego pisemnego wezwania

Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy i uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu.

2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 21 dni, chyba ze wynika to z

przyczyn obiektywnych,

3) Wykonawca jest w zwloce z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 21 dni lub nie kontynuuje robot mimo wezwania ztozonego na pisSmie przez Zamawiajacego,
chyba ze jest to uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem zamowienia (art. 433 ust. 1 Pzp),

4) wystapila konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie do

30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do odstgpienia. Oswiadczenie takie musi

by¢ ztoZzone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktorym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odst¢puje od umowy w czesci,

ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Poza przypadkami, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Rozwigzano firm¢ Wykonawcy,

b) Zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

§11

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzujg si¢ zaptaci¢ kary

umowne w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z nastepujacych

tytulow:

1) za zwloke w stosunku do terminu wykonania zamdwienia - w wysokosci 0,10 % wskazanego w
umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
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jaki uptynie pomigdzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamowienia a datg odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci - w wysokosci
0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki jaki uptynie pomiedzy data wyznaczona przez Zamawiajacego na usunigcie wady
a data faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wady te zostaly usuniete przez podmiot trzeci a
powstate z tego tytutu nalezno$ci prawidtowo uregulowane;

3) za odstgpienie od umowy przez strong umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy - w
wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy;

4) za niedopelienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe wzgledem ktorej taka
nieprawidlowo$¢ ujawniono;

5) za niewlasciwe wypelnianie obowigzkow powstaltych w skutek powierzenia przez wykonawce
realizacji zamdwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytulow i w
wysokosciach okreslonych w SWZ.

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek- jezeli dotyczy.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie
przekroczy wartosci 20 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto
wykonawcy.

. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwac¢ na pismie wykonawce do ztozenia
pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez Wykonawce wyjasnien, bioragc w
szczegolnosci pod uwage stopien zawinienia Wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzje
o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien
zostanie udowodnione, Ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i od
niego niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

. Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez Zamawiajagcego od
umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszen i dopetnienia
obowiazkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami lub odstgpienia od umowy.

. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie
zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, a wykonawca wyraza na to zgode.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego w przypadku, gdy
kary umowne nie pokryja w calosci wartosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

. Przeniesienie wierzytelnos$ci i dtugéw na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za
pisemna zgoda Zamawiajacego.

§12

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne
za wykonanie przedmiotu umowy:
1) Ze strony Wykonawcy:

a) Kierownik Budowy: .......cccccovviieiiinieniiieeeee,

b) Inna osoba do kontaktow: ..........cceevevieeciievieeneenieesiienn,
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10.

2) Ze strony Zamawiajacego:
a) Inspektor Nadzoru: .......cccccevvveevvecieenieeieeieeeene,
b) Inna osoba do kontaktow: ...........cccevveviecrierieenieennnnns

§13

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz 0sob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz innych niezb¢dnych aktoéw prawnych, a w sprawach proceduralnych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

Ewentualne spory w relacjach z wykonawca/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostana mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy innych niz okreslone w ust. 3, spory rozstrzygat
bedzie sad wilasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane przez GMINE ZATOR
— URZAD MIEJSKI W ZATORZE, Plac Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 1. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”
(dotyczy, jezeli Wykonawca jest osobg fizyczng).

Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymal od Zamawiajacego klauzule informacyjng zawierajaca
informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej dane dotycza, zgodnie
z art.13 ust. 1-2 Rozporzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO' o
przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
oraz zawarcia i realizacji umowy?,

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego i zobowigzuj¢ si¢ wypethié je wobec
0sob fizycznych od ktérych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio pozyska w celu zawarcia
i realizacji umowy*

Jako zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ specyfikacje¢ warunkow zamowienia
nr DI.271.4.2026 ze wszystkimi zatagcznikami oraz ofert¢ Wykonawcy ze wszystkimi zatgcznikami.
Niniejsza umowe sporzadzono elektronicznie/w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.
3 Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.
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