N\ MALOPOLSKA

Projekt wspoffinansowany ze $rodkéw Wojewodztwa Matopolskiego
Zatqcznik nr 7 do swz — projekt umowy

Projekt UMOWY nr DI.272.4.2026

zawarta w dniu ...........ee.neee. 2026 r. w Zatorze pomigdzy:

Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, zwang
dalej Zamawiajacym, ktora reprezentuje :

P. Szymon Matyja - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

W nastepstwie przeprowadzenia postgpowania nr DI.271.4.2026 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),
zwane] dalej ,,Pzp” na roboty budowlane pn.: ,Modernizacja drogi gminnej - ul. Srebrnej
w Rudzach i Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach” zostaje zawarta
umowa o ponizszej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: ,,Modernizacja drogi gminnej - ul. Srebrnej w Rudzach
i Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach” Projekt wspotfinansowany ze
srodkow Wojewddztwa Matopolskiego.

2. Opis przedsiewziecia:

W ramach inwestycji Gmina wykona modernizacje:
Drogi gminnej - ul. Srebrnej w Rudzach w zakresie nastgpujacych robot budowlanych:

— Roboty pomiarowe, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne,

— podbudowa z kruszywa 0/63 grubos¢, podbudowa z kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu
asfaltowego (warstwa wiazgca beton asfaltowy oraz warstwa Scieralna beton asfaltowy
modyfikowany wraz z podwojnym skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa),

— Elementy drogowe: montaz kraweznikow najazdowych — 926 m oraz obrzezy
betonowych — 15 m na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi,

— Wykonanie i dowigzanie wysokosciowe zjazdow z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszyw tamanych wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg — 128 m?

— Woykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa — 449
m?,

— Oczyszczenie rowow przydroznych z namutu — 219 m,

— Wykonanie przepustow pod zjazdami

— Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych: wtazy kanalizacji sanitarnej — 13 szt.,
zawory wodociggowe i gazowe — 3 szt.,



Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

Oznakowanie docelowe: montaz stupkoéw stalowych — 7 szt., montaz tablic znakéw drogowych
— 24 szt., malowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna, pasy akustyczne — 39 m,
nawierzchnia z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe — 33 m?,
Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot.

Drogi wewnetrznej ul. Szmaragdowej w Rudzach w zakresie nastgpujacych robdt budowlanych:

Roboty pomiarowe, roboty rozbidorkowe, roboty ziemne,

Jezdnia: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa 0/63 i
kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/16 oraz
warstwa S$cieralna beton asfaltowy modyfikowany 0/11) wraz z podwdjnym skropieniem
warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa,

Wykonanie i dowigzanie wysokosciowe zjazdow z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszyw lamanych wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg — 45 m?

Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa,
Elementy drogowe: montaz kraweznikdw najazdowych — oraz obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawami betonowymi,

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: wlazy kanalizacji sanitarnej — 3 szt.,
zawory wodociggowe i gazowe — 2 szt.,

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot.

Szczegolowy zakres zamdOwienia zawiera zalacznik nr 9 do SWZ ,,Opis przedmiotu zaméwienia”
(OPZ), wraz z przedmiarami robdt, projektami i mapami.

3. Rozwigzania rownowazne:

)

2)

3)

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia bez wskazywania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta Iub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce w sposob, ktory moze prowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow. Jesli jednak w
dokumentacji projektowej, rysunkach, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robdt lub
innych dokumentach zamoéwienia pozostanie jakiekolwiek wskazanie: pochodzenia (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o ktorych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp , Zmawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwiazan ,,réwnowaznych”, pod warunkiem, ze zagwarantuja one prawidtowa realizacje
robdt oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie wyroby opisane w SWZ okreslaja jedynie minimalne parametry techniczne,
jako$ciowe 1 uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ oferowane wyroby, aby spetni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Jezeli w SWZ pojawia si¢ nazwy wlasne charakteryzujace
urzadzenia lub wyroby dostarczone przez konkretnych producentdéw, nie sg one wigzace dla
Wykonawcow. Nalezy je traktowac wytacznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisanych
parametréw 1 wymogoéw technicznych i jako$ciowych, a takze doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W
takim przypadku, Wykonawca zataczy do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego
opisem lub normami.
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4) Za rownowazne, w stosunku do przedmiotu zamoéwienia opisanego poprzez znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, zrodta lub poszczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi konkretnego dostawcy, Zamawiajacy uzna takie, oferowane przez Wykonawce wyroby,
ktore pod wzgledem: wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakosciowym
1 uzytkowym beda odpowiadaly wymaganiom opisanym w SWZ.

5) Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia, zostang wskazane normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznej, ktorym nie beda towarzyszyly
dopisane wyrazy ,,lub rownowazne” nalezy przyjac, ze obowigzuja one i odnoszg si¢ réwniez
do tych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych.

4. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamdéwienia po wybudowaniu bedzie spelniaé

5.

wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

Warunki realizacji zamowienia.

1) Termin wykonania zaméwienia: od 29.06.2026 r. do 31.08.2026 r. - pisemne zgloszenie

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy okresla termin realizacji zamdowienia konkretna datg wskazang powyzej

z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia dowozu dzieci do szkél w roku szkolnym 2025/2026 oraz
2026/2027. Zamawiajacy podkresla, Ze z uwagi na trwajace inne prace budowlane
i modernizacyjne drég na terenie Gminy Zator (w tym budowa obwodnicy Zatora przez
GDDKiA), nie ma mozliwosci przejazdu autobusu szkolnego inng droga niz ul. Srebrna
w miejscowosci Rudze, dlatego prace modernizacyjne muszg rozpoczaé sie i zakonczy¢
w okresie wakacyjnym.

3) Zamawiajacy dopuszcza wydluzZenie tego terminu w przypadku niezaleznego od Wykonawcy

przedluzania si¢ terminow wykonania poszczegélnych robdét, dostaw materialow i urzadzen
itp.. pod warunkiem zapewnienia przejezdnosci dla autobusu szkolnego dowozacego dzieci
do szkoly w trakcie trwania robét.

4) Rozpoczecie robot nastapi na podstawie protokolarnego przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastapi po dniu 26.06.2026 r., czyli po zakonczeniu roku szkolnego
2025/2026, w uzgodnionym terminie i bedzie stanowi¢ date rozpoczecia realizacji robét.

5) Wybrany Wykonawca zrealizuje zamowienie zgodnie z przedmiarami, dokumentacja techniczna,

6)

7)

8)

obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztuka inzynierska,
ustaleniami z Inwestorem i biezacymi zaleceniami Inspektora nadzoru, uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami 1 pozwoleniami, zawartymi w dotaczonych materiatach oraz uchwata Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu
ochrony powietrza dla wojewodztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji
z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamowien na roboty budowlane, co bedzie
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach technicznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub IN (Inspektora Nadzoru) celem
dokonania niezb¢dnych zmian i poprawek.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg techniczng, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegOlnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w calo$ci ponosi
Wykonawca.

Wykonanie robdt, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia rob6t nastgpowac beda
w oparciu o aktualnie obowigzujace normy techniczne i przepisy prawa oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robét.
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9) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki, Wykonawca
usunie w trybie pilnym na wtasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robdt doprowadzi plac budowy
do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez
odpadow powstatych przy prowadzeniu robot.

10) Kierownik budowy bedzie uczestniczyl we wszystkich naradach budowy oraz wizytach
przedstawicieli instytucji, zwigzanych z odbiorami robdt, odbiorem koncowym i wydaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

11) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

12) Wykonawca zapewni m.in.:

a/ sprawowanie kierownictwa budowy i robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac,
b/ pelng obstuge geodezyjna,

13) Materiaty przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ parametrom podanym w dokumentacji
projektowej, posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce oraz uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich zaméwieniem.

14) Materialy potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia zabezpiecza Wykonawca. Transport
materialow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen obciazaja
Wykonawce.

15) Zamawiajacy wymaga, aby produkty i rozwigzania spetnialy wytyczne zapisane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz.873).

16) Zastosowane materialty i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow aktualne dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie /
wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodnosci itp. — o ile dotyczy).

17) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét, ktory musi
bezwarunkowo uwzglednia¢ przejazd i dojazd samochodow osobowych i ciezarowych
do posesji w trakcie trwania robét.

18) Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

19) Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. Kazdy wykonawca musi zapewni¢ swoim
pracownikom we wtasnym zakresie zaplecze socjalne i sanitarno — higieniczne.

20) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki, Wykonawca
usunie w trybie pilnym (do 7 dni) na wtasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi
plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i
uporzadkowany, bez odpadéw powstalych przy prowadzeniu robét.

21) Z chwilg przystapienia do robdt wykonawca winien powiadomi¢: wiascicieli istniejacego w rejonie
budowy uzbrojenia podziemnego, wlascicieli domoéw, firm i obiektéw ustugowych.

22) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewni¢ mozliwos¢ korzystania przez okoliczne
budynki z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, o ewentualnych
przerwach nalezy powiadomi¢ wiascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach pradu,
wody, gazu 1 innych, spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na 3 dni
przed planowanymi przerwami.

23) Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

24) Zmiany w trakcie robot moga by¢ przez wykonawce dokonywane wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego 1 osob trzecich powstate w
trakcie realizacji robot budowlanych objgtych przedmiotem niniejszego zamodwienia oraz
spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materiatow i wykonywanych robot, a takze za
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szkody powstate przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opo6zZnienia w
wykonywaniu napraw.

26) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy/zawierania umow ubezpieczenia
OC/polis ubezpieczeniowych przez caly okres obowigzywania/realizacji przedmiotu umowy
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum
300.000,00 zt. Wykonawca niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
kontynuacje/zawarcie umow ubezpieczenia OC/polis ubezpieczeniowych zawieranych w trakcie
obowigzywania umowy.

27) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem oso6b niepowotanych i umieSci w
widocznym migjscu tablice informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

28) Wykonawca zapewni organizacje zaplecza budowy.

29) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru o wszelkich trudno$ciach zwigzanych z realizacja
zadania w celu jak najszybszego podjecia niezbednych dziatan korygujacych lub
zapobiegawczych. Nadmierna zwloka w powiadomieniu Zamawiajacego mimo wczesnego
powzigcia wiedzy o zaistnieniu takich trudno$ci bedzie obcigza¢ Wykonawcg.

30) Wszystkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza zostaé
uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

31) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na kazde jego zadanie, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w STWiORB.

32) Zamawiajacy (w szczegoOlnosci Inspektor Nadzoru) ma prawo przeprowadzenia w kazdym
momencie realizacji zamowienia okresowej kontroli zgodno$ci zaréwno materialow jak i
wykonania robot z wymaganiami SWZ i dokumentacji technicznej. W ramach kontroli Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.

33) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo osob trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie¢, ze jest wliczony w cene umowng. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ochrone robdt oraz zabezpieczenie materiatdow i urzadzen uzywanych do prowadzenia prac, w
szczegolnosci sktadowanych/magazynowanych lub pozostawionych na placu robot. Zastosowane
zabezpieczenia winny by¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i zapisami STWiORB.

34) Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

§2

1. Co do zasady roboty okreslone zamowieniem podlegajg nastgpujagcym odbiorom:
1) Odbior robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbior cze$ciowy
(w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego oraz zapisOw dokumentacji techniczno-budowlanej),
2) Odbidr koncowy calo$ci przedmiotu zamdéwienia zostanie rozpoczety w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robét. Podstawa odbioru koncowego
bedzie zawiadomienie pisemne wykonawcy.
3) Odbior pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 roboczych dni od chwili zawiadomienia pisemnego
rozpocznie procedure odbioru, albo przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki
muszg by¢ jeszcze spelnione, aby odbiér maégl by¢ skutecznie dokonany.
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3. Ze strony Zamawiajacego upowazniong do odbioru robot bgdzie wyznaczona w tym celu Komisja.

4. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego lub odbioru prac podlegajacych zakryciu badz
zanikowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przyshugiwaé beda
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawac¢ beda si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy
jednocze$nie termin usuniecia wad;

2) Jezeli wady nie beda nadawac si¢ do usuniecia, Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢ od umowy
albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda uniemozliwiaé
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty ewentualnych prac
rozbiorkowych przywracajgcych stan poprzedni oraz powtdrnego wykonania robot
przewidzianych w kontrakcie obcigza¢ beda w catosci wykonawece.

3) Jezeli wady nie bgdg nadawac si¢ do usuniecia, a rownoczesnie nie bgeda mialy wpltywu na
pozostate roboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiajgcy dopuszcza obnizenie wynagrodzenia
o koszty ich potencjalnego usuniecia.

5. Usuniecie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

6. Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia
terenu, wykonawca przedktada wymagane protokoty odbioréw koncowych, sporzadzone przez
przedstawicieli zarzadcow sieci uzbrojenia.

7. Podstawowym warunkiem odbioru koncowego jest sporzadzenie i obustronne podpisanie protokotu
odbioru, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury. Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury
przed podpisaniem protokotu odbioru.

8. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania wykonawca dostarcza wszystkie
wymagane dokumenty, m.in.:

a) kosztorys powykonawczy catosci inwestycji,
b) pelna dokumentacj¢ odbiorowa w 2-ch egzemplarzach, zawierajacg m.in.:
- wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy,
- protokoly odbiorow technicznych rob6t podstawowych,
- protokoly odbioru robot na sieciach uzbrojenia terenu - od wiascicieli sieci,
- protokoly z wymaganych: przegladow, badan, prob i sprawdzen,
- dokumentacj¢ powykonawcza (projekt powykonawczy) z naniesionymi zmianami — o
ile dotyczy,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna
- atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i aprobaty techniczne na wbudowane
materialy, itp.

9. W okresie gwarancji mogg by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane jako
przeglady obiektu). Terminy przegladow beda wyznaczane przez Zamawiajacego i uzgadniane z
Wykonawca, nie czgéciej niz raz w roku. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w przegladzie
gwarancyjnym. Uchylanie si¢ przez Wykonawce od dokonywania przegladéw przedmiotu umowy
w okresie gwarancji begdzie uznane za razace naruszenie postanowien umownych. W razie
stwierdzenia podczas przegladu wad lub usterek odpowiednio stosuje si¢ postanowienia ust. 5.
Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

10.Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatdéw po dokonaniu
koncowego odbioru, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytulu rekojmi. Jesli wady dadza
si¢ usungé, Zamawiajacy moze domagaé si¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni,
technicznie uzasadniony termin.

11.Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.
Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z uplywem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytulu rekojmi
i gwarancji jakosci sg od siebie niezalezne w tym sensie, ze ustanowienie gwarancji nie wytgcza
mozliwos$ci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytulu rekojmi.
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12. Odbior pogwarancyjny bedzie polegac¢ na ocenie robdt wykonanych w zwigzku z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i/lub odbiorach robot zglaszanych w okresie gwarancji.
Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie na zakonczenie okresu gwarancyjnego.

13. Podstawowym warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego jest spetnienie wymagan
zamawiajacego okreslonych w SWZ, w tym roéwniez dostarczenie wszystkich dokumentow
powykonawczych.

14. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od wykonawcy przedlozenia do wgladu oryginatu
kazdego z dokumentéw okreslonych w SWZ oraz oryginaldow kontraktow regulujacych zasady
wspotpracy wykonawcy z cztonkiem konsorcjum, podwykonawcy itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty umowionego
wynagrodzenia lacznego, wynoszacego:

zl brutto
(stlownie: zk brutto).
(wtym VAT ...... %).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na

podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac. Rozliczenie za wykonanie

przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o tres¢ przedtozonego w ofercie formularza

ofertowego zawierajacego cene ofertowg brutto opracowang przede wszystkim na podstawie
zalaczonych przedmiaréow oraz pozostalych elementow opisu zamoéwienia. Kwota wynagrodzenia
jest wartoscia stala, za wyjatkiem sytuacji opisanych w § 9 niniejszej umowy.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest ilo§¢ robot wynikajaca z przedmiarow
robot. Do rozliczenia umowy (m.in. sporzadzenia kosztorysu powykonawczego) nalezy przyjac
zatozenia z kosztorysu ofertowego/przedmiaru z postepowania.

4. Zawynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac cato$¢ prac
opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz projekcie budowlanym, technicznym, przedmiarach robot,
SWZ. Zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i oferta Wykonawcy.

5. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace:

1) robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2) warto§¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatow pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transport na teren budowys;

3) wartoS$ci pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1 jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4) koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodzg m.in.: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia placu budowy wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne przedsigbiorstwa, 1 inne;

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbg¢dnych do wykonania robot
objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania cigglo$ci pracy
istniejagcych systemows;

6) koszty badan, uzgodnien, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7) ewentualne wlaczenia i wylaczenia urzadzen i sieci niezbgdne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane; w przypadku uszkodzenia sieci
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy
eksploatacyjnej - dotyczy tylko urzadzen i sieci zinwentaryzowanych,
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8) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;
9) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) wszelkie prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz inne

wynikajace z uzgodnien projektowych i warunkdéw/zgdd branzowych,

11) Organizacje, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z
przepisami, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, oraz
przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoty z prob, atesty na
uzyte materialy itp.). Doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu itp. Wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja
zadania, nie ujgte w przedmiarach, m. in. optaty za energig, wodg itp.), oraz wszystkie inne koszty
opisane w pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i uzgodnieniach.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot/kosztéw  zasygnalizowanych w dokumentacji postgpowania oraz w ewentualnych

odpowiedziach na pytania, wskutek czego Wykonawca mimo iz przy dochowaniu staranno$ci mogt

i powinien te koszty zidentyfikowa¢ i doliczy¢ do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe

wynagrodzenie lub roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robdt wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego. Z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 9

niniejszej umowy.

Roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisane pierwotna dokumentacja projektowa,

ktérych wykonanie stato si¢ zbedne beda opisane w protokole koniecznosci.

W przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do przedmiaru robot i oferty, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot wg wyceny wynikajgcej z

kosztorysu powykonawczego. Roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty wykonywane w

zamian robot opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej beda opisane w protokole

koniecznos$ci 1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot w zakresie wigkszym, niz wynikajacy z przedmiaru robét i oferty,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robot wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego.

W przypadku wskazanym w ust. 7, 8 1 9 kazda zmiana zakresu robot w stosunku do ilo$ci

wynikajacych z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robot wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego, a w przypadku wskazanym w ust. 9 rowniez zmiany umowy w formie aneksu.

W przypadku wskazanym w ust. 8 1 9 Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania prac

wykraczajacych poza zakres przedmiaru i kosztorysu ofertowego zobowigzany jest zglosié

Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru koniecznos¢ realizacji tych robdt oraz uzyskaé pisemnag

zgode Zamawiajgcego i1 Inspektora Nadzoru na ich realizacje. Wykonywanie robot wykraczajacych

poza obmiary i zakres ujety w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym bez zgody Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru uznany bedzie za realizacje Swiadczenia na wlasne ryzyko Wykonawcy bez

gwarancji zaptaty wynagrodzenia z tego tytuhu.

Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 7, 8 i 9 zostang wykonane na podstawie cen

jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 obmiardow wykonanych prac

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Z uwzglednieniem § 9 ust 6 niniejszej umowy.

W terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

szczegdtowa kalkulacje kosztow objetych ceng Oferty Wykonawcy w oparciu, o ktérg ustalono

maksymalna nominalna wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej

umowy.

1) Kalkulacja powinna zawiera¢ m.in. rozbicie na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracownikow, ceng paliwa, ubezpieczenie i przeglad pojazdow wykorzystywanych przy realizacji
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zaméwienia, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, ewentualny wynajem maszyn
1 urzadzen.

2) Nieprzedstawienie Zamawiajacemu szczegdlowej kalkulacji kosztow we wskazanym terminie,
oznacza rezygnacje Wykonawcy z mozliwosci ubiegania si¢ o ewentualng zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§4

Rozliczenie wykonania calo$ci zadania nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru robét,
potwierdzonego podpisaniem stosownego protokolu koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia podpisanego przez inspektora nadzoru i przedlozeniu kompletnej dokumentacji
jakos$ciowej i powykonawczej.
Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacj¢ zamowienia
Platno$c¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. Wykonawea os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze
wystawionej w zwigzku z realizacja umowy, jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego
(uwidocznionym na tzw. bialej liScie) i jest wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
Dane do faktury Nabywca/Odbiorca: Gmina Zator, Urzad Miejski w Zatorze Plac Marszalka
Jézefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, NIP: 549-21-97-464.
Poczawszy od 01.02.2026 r. jesli dostawca zobligowany jest do udokumentowania
transakcji za pomocg faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug, ktéra zostanie przestana Zamawiajacemu
za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. W obowiazkowej strukturze logicznej e-
faktury FA(3) nalezy poda¢:
» Dane Nabywcy JST w_elemencie Podmiot 2: Gmina Zator pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-219-74-64 w tym warto$¢ 1 w polu znacznikowym
JST
* Dane jednostki podrzednej JST w elemencie Podmiot 3: Urzad Miejski w Zatorze, pl.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-12-43-618 oraz wypelionym
polem Rola-8 — JST odbiorca.
W razie awarii Krajowego Systemu eFaktur Gmina dopuszcza wystawienie faktury na zasadach
opisanych w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (w tym systemu
offline24).
Przed wystawieniem faktury w trybie awaryjnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob i adres
wysylki przedmiotowej faktury.
Faktura ptatna w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu. Przy czym Zamawiajacy
z uwagi na wspoéifinansowanie inwestycii ze sSrodkow Wojewoddztwa Malopolskiego zastrzega sobie
mozliwo$¢ ptatno$ci w pdzniejszym terminie, ale niezwlocznie po otrzymaniu Srodkow na ten cel.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
w_zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udzialu podwykonawcy w realizacji robdt
objetych fakturg i oSwiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaspokojenie ich
roszczen. Przedmiotowy dowdd zaplaty ioSwiadczenie podwykonawey i dalszego
podwykonawcy o zaspokojenie ich roszczen z tytulu realizacji przedmiotowego kontraktu
nalezy dolaczy¢ do faktury.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty i o§wiadczen,
o ktorych mowa w pkt 9, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane, w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
i o§wiadczen do czasu ich dostarczenia.

W przypadku blednie wystawionej przez Wykonawce faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty
wptywu faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecia
wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§5

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... -miesiecznej gwarancji i ......... -miesiecznej

rekojmi na wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamdwienia.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dokonaniu skutecznego odbioru

koncowego catosci zamowienia. Gwarancja obejmuje wady materiatlowe oraz wady wykonania. Jesli
producent danego materiatu ustalil dla niego dtuzszy okres gwarancji/rekojmi jako obowigzujacy
przyjmuje si¢ okres gwarancji/rekojmi ustalony przez producenta.

. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materialdéw po dokonaniu

koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi. Okres rekojmi jest
tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiajacego z obu tytutdéw nie
wykluczaja sie.

Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi bedg realizowane
na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawg formie, w wysokosci 5% ceny brutto przedstawione;
w ofercie, z zaokragleniem w dot do pelnego tysiaca zi, tj. w kwocie ................... zk.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na: -
zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t i dostaw — 70 % cato$ci zabezpieczenia, tj. ...................
zt, zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét lub od daty usunigcia
1 odbioru ew. usterek;

- zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady — 30 % calosci
zabezpieczenia, tj. ......cceeeeereeneeennen. zt, zwrocone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady (liczac najdluzszy oferowany okres rekojmi od elementu
umowy).

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ na okres rowny okresowi gwarancji.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust.

2 ustawy Pzp.

. W przypadku zmiany:

a. terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania aneksu do umowy zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentu zmieniajacego termin waznosci zabezpieczenia odpowiednio do zmiany
terminu wykonania zamowienia.

b. wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania aneksu do umowy zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentu zmieniajacego wysokos$¢ zabezpieczenia odpowiednio do zmiany kwoty
naleznej z tytulu realizacji zamoéwienia.
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§7

1. Zgodnie z dyspozycja art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze czynno$ci okreslone w
przedmiarach robot dotyczace robot budowlanych 1 zwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu
zamdwienia, sg czynno$ciami, wzgledem ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace te
czynnosci zatrudnione byty przez wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1320, dalej: ,,kp”), jesli czynnos$ci $wiadczone przez te osoby nosza cechy stosunku pracy
okreslone przepisem art. 22 § 1 kp.

2. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy czynnosci o charakterze robdt fizycznych, zwigzanych z
realizacja przedmiotu zaméwienia w zakresie robot przygotowawczych, robdt branzy drogowej,
branzy elektroenergetycznej kanalizacyjne;j.

3. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynnos$ci nie majacych charakteru robot fizycznych
1 czynnosci nie zwigzanych wprost z realizacjg przedmiotu zamowienia, tj. m.in. os6b wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujacych budowa), dostawcoéw materiatow
budowlanych.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg,
0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiajacy moze na kazdym etapie
realizacji zaméowienia zada¢ w szczegolnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$§wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentow.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace izakres
obowiagzkéw pracownika.

6. Z tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 umowy. Nieprzedstawienie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

7. O$wiadczenie o tresci odpowiadajacej zapisowi pkt. 4 uwzglednione moze zosta¢ w tresci umowy
ws. niniejszego zamowienia. W sytuacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien
przedstawi¢ wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykaz winien
zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

2. W mysl art. 16 ustawy PZp., Wykonawca/y nie moze/ga powierzy¢ wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom pochodzacym z ,panstw trzecich niebedacych stronami umow
miedzynarodowych”; Podwykonawcy nie moga powierzy¢ wykonania czgsci zamowienia dalszym
podwykonawcom pochodzacym z ,panstw trzecich niebedacych stronami umow
migdzynarodowych”. Przez zwrot pochodzacy z ,,panstw trzecich niebedacych stronami umow
migdzynarodowych” nalezy rozumie¢ wykonawcow, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorzy prowadza dzialalno$¢ gospodarczg oraz majg siedzibe albo miejsce zamieszkania w innych
panstwach niz panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz panstwa bedace stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych lub stronami innych
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umow mig¢dzynarodowych gwarantujacych na zasadzie wzajemnosci i rownosci dostgp do rynku
zamowien publicznych, ktorych strong jest Unia Europejska.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
spetniata nastepujace warunki:

1) umowa musi mie¢ forme pisemna;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych , uwaza sig¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10.W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

11.

12.

13.
14.

dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zlotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Wymagania okreslone w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokonuje w

terminie do 30 dni.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 dniowy termin na zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

2) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazde takie zdarzenie;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek — o ile dotyczy.

Przedktadajacy umowe z Podwykonawca lub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego

zobowigzany jest, wraz z taka umowa lub dokumentem, przedlozy¢ dokument okreslajacy

umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawca lub innego dokumentu, jezeli
podpisanie zostato dokonane przez osobg¢ dzialajacg na zasadzie pelnomocnictwa lub reprezentacji
podmiotu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a wykonawca.

§9

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodza okoliczno$ci majace wptyw na koszt lub termin
wykonania zamowienia przez Wykonawce i nie sg sprzeczne z art. 454 ustawy PZP.:

Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy

. Okolicznosci, o ktoérych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do

przedmiotu zamowienia:
1) zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
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zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej, ktore z uwagi na swoj charakter ujawnily si¢ na etapie realizacji
przedmiotu zamowienia;

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, ktore z uwagi na swdj charakter ujawnily si¢ na etapie realizacji
przedmiotu zamdwienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegoélnych robodt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglgdnieniem mechanizmu opisanego w ust. 5 pkt. 2) — 4) ponize;j.

3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

4) zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej , jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

5) zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdbw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnoSci
powoduje opOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna zmiana innych postanowien Umowy:
3. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
postanowien umowy: :

1) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, prob lub
testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot;

2) zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wigzac z
utrudnieniami, ktore moga wptyngé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Okolicznosci, o ktoérych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:
1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robot).
2) opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawcg,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opoznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore
to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

wydluzenia terminu zakonczenia robdt, w przypadku niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania
si¢ termindéw dostaw,

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajagcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktéorych mowa

powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na termin wykonania Umowy,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas

ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynety na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce,. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢
wydarzenie lub okoliczno§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiajagcemu, a takze
zdarzenie nadzwyczajne losowo wywotane przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Dopuszczalna zmiana wysokosci wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje zmiany odnoszace si¢ do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku :

)

2)

3)

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie innych zapiséw
niniejszej umowy albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w niniejszej
umowie.

koniecznosci obnizenia wynagrodzenia z § 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
Zamawiajacy bedzie mogt skorzystaé z tego prawa w szczegodlnosci w przypadku ograniczenia
lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast
Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzagdzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 2) Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie
Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy kosztorys
robot zaniechanych 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
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kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zmnigjszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

4) Ograniczenie zakresu zamowienia i zwiazanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w pkt 2), nie przekroczy 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

6. Sposob ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ustepach wczesniejszych:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmian¢ przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysow ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta lub kosztorysu o ktorym
mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy .

2) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej,
w szczeg6lnosci gdy rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysach ofertowych
lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie
jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz okre§lonego w kosztorysach ofertowych,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace urzadzeniom lub
materialom zamiennym,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa
matopolskiego, aktualne w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja
cenowa dla danej roboty jest sporzadzana.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych rozliczania
dofinansowania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmiane warunkow umowy
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany i biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Zmiana oso6b przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawce wymaga
aneksu do umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jezeli uzna, ze
dotychczasowe osoby nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku
zmiany osob przewidzianych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, nowe osoby musza spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji warunkow zamowienia.

11. Zmiany umowy powodujace podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja formy pisemnej
a ich wprowadzenie nastgpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 10,
w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem sa wynikiem $wiadomych
i celowych dziatan Wykonawcy nakierowanych na zwiekszenie wynagrodzenia umownego, a nie
popartych okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie s3 nastepstwem
okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce lub za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

13. Nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych
b) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
¢) danych rejestrowych

§ 10
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. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, mimo uprzedniego pisemnego wezwania

Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy i uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu.

2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 21 dni, chyba ze wynika to z

przyczyn obiektywnych,

3) Wykonawca jest w zwloce z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz
21 dni lub nie kontynuuje robdt mimo wezwania zlozonego na pi§mie przez Zamawiajacego, chyba
ze jest to uzasadnione okolicznosciami lub zakresem zamowienia (art. 433 ust. 1 Pzp),

4) wystapila konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 7
ustawy Prawo zamowien publicznych,

. Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie do

30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstapienia. O$wiadczenie takie musi by¢

ztozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych

zakres zostanie okre§lony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odst¢puje od umowy w czesci,

ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Poza przypadkami, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Rozwigzano firm¢ Wykonawcy,

b) Zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

§11

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzuja si¢ zaptaci¢ kary

umowne w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w stosunku do terminu wykonania zamdwienia - w wysokosci 0,10 % wskazanego w
umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jaki
uplynie pomigedzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamowienia a data odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia;

2) za zwtoke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci - w wysokosci
0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy dzien
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zwtloki jaki uptynie pomiedzy data wyznaczong przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wady a datg
faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wady te zostaly usuni¢te przez podmiot trzeci a powstale
z tego tytutu nalezno$ci prawidtowo uregulowane;

3) za odstgpienie od umowy przez strone¢ umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy —
w wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy;

4) za niewykonanie umowy - w wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego
wynagrodzenia brutto wykonawcy;

5) za niedopelnienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe wzgledem ktorej takag nieprawidtowosé
ujawniono;

6) za niewlasciwe wypetnianie obowigzkow powstalych w skutek powierzenia przez wykonawce
realizacji zamdwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytulow i w
wysokosciach okreslonych w SWZ.

7) ztytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokos$ci 1000
7t za kazdy stwierdzony przypadek- jezeli dotyczy.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie
przekroczy wartosci 20 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy.

. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwac¢ na pismie wykonawce do ztozenia
pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez Wykonawce wyjasnien, biorgc w
szczegolnosci pod uwagg stopien zawinienia Wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzje o
naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien
zostanie udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i od
niego niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

. Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez Zamawiajagcego od
umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszen i dopetnienia
obowiazkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami lub odstgpienia od umowy.

. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie
zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, a wykonawca wyraza na to zgode.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary
umowne nie pokryja w catosci wartosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

. Przeniesienie wierzytelnosci i dtugdw na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za pisemnag
zgoda Zamawiajacego.

§ 12

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne
za wykonanie przedmiotu umowy:
1) Ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik Budowy: .......cccccoeviiirinnienieieieee
b) Inna osoba do kontaktow: ...........cceevvevrieiievieeneenieniienn,
2) Ze strony Zamawiajgcego:
a) Inspektor Nadzoru: ......cccceevveereecieeniecie e,
b) Inna osoba do kontaktow: ...........ccccevevveviienieenieennenn,
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10.

§13

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na rzecz
0s6b trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz innych niezbednych aktow prawnych, a w sprawach proceduralnych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

Ewentualne spory w relacjach z wykonawca/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostana mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy innych niz okreslone w ust. 3, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane przez GMINE ZATOR —
URZAD MIEJSKI W ZATORZE, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwane dalej ,,Rozporzadzeniem” (dotyczy, jezeli
Wykonawca jest osobg fizyczng).

Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymal od Zamawiajacego klauzule informacyjng zawierajaca
informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej dane dotycza, zgodnie
z art.13 ust. 1-2 Rozporzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 112 RODO! o przetwarzaniu
danych osobowych na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia i
realizacji umowy?,

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdowienia publicznego i zobowigzuje si¢ wypetié je wobec 0sdb
fizycznych od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu zawarcia
i realizacji umowy*

Jako zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ specyfikacje¢ warunkow zamowienia
nr D1.271.4.2026 ze wszystkimi zatagcznikami oraz ofert¢ Wykonawcy ze wszystkimi zatgcznikami.
Niniejsza umowe sporzadzono elektronicznie/w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

1

2
3

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

Dotyczy wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.
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